Ogtoszenie nr 2023/BZP 00319247/01 z dnia 2023-07-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Adaptacja budynku po PSP nr 6 - "DUGNAD" w Kedzierzynie-Kozlu. Integracja mieszkancow oraz odbudowa relacji
sasiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - II| POSTEPOWANIE

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Kedzierzyn-KozZle - Urzad Miasta
1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Wydziat Zaméwien Publicznych

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowos¢: Kedzierzyn-Kozle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyld=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Adaptacja budynku po PSP nr 6 - "DUGNAD" w Kedzierzynie-Kozlu. Integracja mieszkancow oraz odbudowa relacji
sgsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - II POSTEPOWANIE

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8d6efd75-e020-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00319247

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-07-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00021803/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.34 Adaptacja budnku przy PSP 6 w ramach "Dugnad" w Kedzierzynie-KoZzlu. Integracja mieszkancow oraz odbudowa
relacji sgsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00187946

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.38.2023.DM

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 19520260,02 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Wspdlny stownik zamoéwien (CPV):

45000000-7 — Roboty budowlane

45262700-8 - Przebudowa budynkéw

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

A. ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY).

Obejmuje: wielofunkcyjny budynek wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu wokét niego pozwalajacym na jego
funkcjonowanie, mieszczacy :

1. gminne centrum seniora wraz z pomieszczeniami warsztatowymi i pokojami pobytu dziennego;

2. centrum wolontariatu;

3. jadtodajnie MOPS wraz z petnym zapleczem kuchni gastronomicznej;

4. sale konferencyjng;

5. 30 mieszkan przeznaczonych dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami;

6. nowy budynek gospodarczy.

Budynek zostanie dostosowany do obecnych wymagan technicznych w szczegdélnosci przepiséw przeciwpozarowych i
higieny pracy oraz dostosowany do oso6b ze szczegdlnymi potrzebami. W ramach inwestycji budynek zostanie
przebudowany i czesciowo rozbudowany.

W zakresie podstawowym przewiduje sie przebudowe i budowe instalacji wewnetrznych i zewnetrznych w niezbednym dla
funkcjonowania budynku zakresie oraz przebudowe i budowe przytaczy usuniecie kolizji i zabezpieczenie sieci podziemnych
oraz budowe zbiornika retencyjnego.

Szczegotowe zobrazowanie zakresu podstawowego wskazano w zataczniku nr 1 do PPU (Szczegdétowe zobrazowanie
zakresu podstawowego).

Uwaga:

1. Zakres niniejszego zamdwienia nie obejmuje wyposazenia mieszkan w pralki.

2. Opis aranzacji mieszkan- Zakres zamowienia obejmuje dostawe i montaz kompaktowego aneksu kuchennego zgodnie z
opisem aranzacji mieszkan. Szafki stojgce i podwieszane nie stanowig zakresu niniejszego zamdéwienia.

B. ZAKRES ZAMOWIENIA objety prawem opcji:

1. Teren wokot budynku poddany przebudowie w ramach zamowienia obejmuje:

a) nowy uktad komunikacyjny;

b) pergole w czesci ogrodowej;

C) urzgdzenie zieleni;

d) przebudowa pozostatego zagospodarowania terenu i instalacji zewnetrznych nie objetych zakresem podstawowym.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigekszenia zamdwienia podstawowego o zakres objety prawem opcji. Zamawiajacy
moze skorzystaé z prawa opcji w sytuacji posiadania srodkéw finansowych.

3. O skorzystaniu z prawa Opcji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie w terminie 60 dni od dnia podpisania
umowy.

4. Wszystkie Postanowienia Umowy dotyczace realizacji zaméwienia podstawowego stosuje sie odpowiednio do zamoéwien
realizowanych w ramach Opgiji.

5. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiajacego prawa Opcji, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tego

2023-07-21 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00319247/01 z dnia 2023-07-21

tytutu.

6. Sposob rozliczenia: jak dla zaméwienia podstawowego.

7. Termin realizacji zamowienia objetego prawem opc;ji liczony od daty ponownego przekazania placu budowy i wynosi 180
dni.

C. Wykonanie zaméwienia obejmuje ponadto:

1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stanowigcej czes¢ dokumentaciji projektowej i dostarczenie jej Zamawiajgcemu do dnia zgtoszenia
wykonanych robét, w formie papierowe;j i elektroniczne;j.

2. Wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng, w czterech
kompletach (w tym 2 komplety na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu
pod obiekty. Zamawiajacy w dniu odbioru robét bedzie wymagat od wykonawcy: dokumentacji geodezyjna, zawierajgca
wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem
art. 12c ust. 1, klauzulg urzedows, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcq potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorow danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w
oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikaciji.

3. Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4. Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie).

5. Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie).

6. Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane.

7. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.
8. Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowa zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposéb
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych rob6t odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robo6t budowlanych.
Udokumentowana ilo$¢ odpadéw powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét. W przypadku rozbieznosci wykonawca jest
zobowigzany wyjasnic¢ i uzasadni¢ Zamawiajgcemu z czego wynika rozbieznosc.

9. Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, inwestora i uzytkownika.

10. Przy pracach z zakresu kanalizacji i sieci wodociggowych: uwzglednienie wymogow MWIiK zawartych w dokumentac;ji.
11. Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

12. Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i budynku, polegajacej w szczegélnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu budynku i placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wers;ji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w dniu odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia odbioru.

14. Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzgdzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji.
15. Demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu elementéw do ponownego wykorzystania: Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatéw z rozbidrki: ptytki chodnikowe, obrzeza chodnikowe w
zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich
wykorzystanie. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

16. Zatadunek i wywoz (transport)- materiatdw z rozbiérki na odlegtosé do 10 km w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

17. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

18. Uporzadkowanie terenu przylegajacy do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robot.

19. Wykonanie regulacji wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociagowe, gazowe i inne.

20. Wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikajace z warunkdw i decyzji instytucji w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy.

21. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na wartos¢ 5 000 000 zt.

22. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod
warunkiem spetnienia wymogoéw zawartych w dokumentaciji projektowej, STWIORB - udokumentowanych wynikami badan
gruntu, przedtozonych Zamawiajgcemu.

D. Wymagania wynikajgce z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz.
110 ze zm.) Zamawiajacy wymaga aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw
elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
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E. Wymag zatrudnienia na umowe o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych nastepujace czynnosci niezbedne do
realizacji zamowienia: roboty budowlane, roboty sanitarne; roboty elektryczne, roboty branzy teletechnicznej.

Sposoéb weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytutu niespetnienia
wymagan zostaty okreslone w Projektowanych postanowieniach umowy.

F. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg w szczegoélnosci: Opis przedmiotu zamowienia, Projektowane
postanowienia umowy, zataczona dokumentacja projektowa sporzadzona przez BAUREN Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg w
Rybniku przy ul. Swierklanskiej 12, zamieszczone wraz z zatacznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania stanowigce integralng czescig SWZ.

Uwaga:

INTEGRALNA CZESC OPISU PRZEDMIOTU NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA STANOWIA WYJASNIENIA TRESCI SWZ
UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIANEGO W TOKU POSTEPOWANIA NR 1 ORAZ ICH MODYFIKACJE. NA TE
OKOLICZNOSC ZAMAWIAJACY ZALACZA PLIK PN. WIAZACE WYJASNIENIA TRESCI SWZ (ZAt. NR 1 DO OPZ).
Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalne;.

Przedmiary robot nalezy traktowac jako elementy wytgcznie pomocnicze.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262700-8 - Przebudowa budynkow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 21750000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 31206659,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 21750000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Budowlane "MAXBUD"ABJ Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8991709079

7.3.3) Ulica: Bystrzycka

7.3.4) Miejscowosé: Wroctaw

7.3.5) Kod pocztowy: 54-215

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sa juz znani:

roboty w zakresie montazu stolarki i $lusarki, instalacji niskoprgdowych, instalacje elektrycznych, elewaciji objetych niniejszg
umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 21750000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 378 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamowienie dotyczy projektu "ROZWOJ LOKALNY" pn. ,Dugnad w Kedzierzynie-Kozlu. Integracja mieszkancoéw oraz
odbudowa relacji sasiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” dofinansowanego ze srodkow Mechanizmu Finansowego
EOG;
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