

Warszawa, dnia: 2021-09-16

**Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Niepołomice
ul. Myśliwska 41
32-005 Niepołomice
w imieniu zamawiającego działa pełnomocnik:
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
ul. Cynamonowa 2/8
02-777 Warszawa**

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa ogrodzenia w Ośrodku Hodowli Żubrów"** – znak sprawy **SA.270.2.2.2021.NN**.

Pełnomocnik Zamawiającego, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt. 5 ustawy Pzp wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa ogrodzenia w Ośrodku Hodowli Żubrów. Zamawiający w postępowaniach SA.270.2.5.2021.NN; SA.270.2.4.2021.NN; SA.270.1.1.2021.NN nie wyłonił wykonawcy na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych. Postępowanie SA.270.2.2.2021.NN jest wynikowym do postępowań SA.270.2.5.2021.NN; SA.270.2.4.2021.NN; SA.270.1.1.2021.NN. Brak możliwości realizacji zamówień na roboty budowlane jest istotną zmianą okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania SA.270.2.2.2021.NN i zawarcie skutecznej umowy z Wykonawcą jest niemożliwe i nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pełnomocnik Zamawiającego

(-) dr Paweł Drembkowski
