

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L-ctwa:3,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	SZKLARKA	13-04-1-03-19 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	116	CP-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,25	116	CP-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-22 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,24	116	CP-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-27 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	6,65	116	CP-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	18,48	116	CP-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,63	116	CP-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	7,75	116	CP-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,11	116	CP-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-213 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,41	116	CP-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-214 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,25	116	CP-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-238 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	2,62	116	CP-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-238 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,62	116	CP-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-295 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,05	116	CP-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-314 -f -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	0,54	116	CP-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-349 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	4,59	116	CP-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-349 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,51	116	CP-W
	CW	SZKLARKA	13-04-1-03-11 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,72	112	CW-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-15 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,52	112	CW-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	112	CW-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-22 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	112	CW-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-24 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	112	CW-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-27 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,72	112	CW-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,04	112	CW-W
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,10	112	CW-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-237 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,35	112	CW-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-237 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,04	112	CW-W
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	112	CW-W
	H-POZ	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	SZKLARKA	13-04-1-03-17 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
		SZKLARKA	13-04-1-03-19 -k -00	WPOD-63G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g	----	HA	0,18	20	WPOD-G
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	160,00	149	PORZ-STOS
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	WPOD-33G	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g	----	HA	0,30	20	WPOD-G
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	WPOD-63G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g	----	HA	0,22	20	WPOD-G
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	180,00	149	PORZ-STOS
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	WPOD-33G	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g	----	HA	0,35	20	WPOD-G
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-214 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-236 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-277 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-298 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	250,00	149	PORZ-STOS
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	150,00	149	PORZ-STOS
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	130,00	149	PORZ-STOS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L-ctwa:3,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	90,00	149	PORZ-STOS
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-83 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
	ODN-GLEB	SZKLARKA	13-04-1-03-19 -k -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	4,80	55	WYK-TALOK
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,20	51	WYK-TAL40
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	7,10	55	WYK-TALOK
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	8,00	51	WYK-TAL40
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,63	51	WYK-TAL40
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,60	51	WYK-TAL40
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,00	51	WYK-TAL40
	ODN-ZŁOŻ	SZKLARKA	13-04-1-03-19 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-19 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-19 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,80	95	SADZ WIEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-19 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,60	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,94	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -f -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	2,94	97	SAD-BRYŁ
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -f -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	5,88	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,40	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,20	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	6,20	95	SADZ WIEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,80	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,10	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	7,10	95	SADZ WIEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,80	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	4,20	97	SAD-BRYŁ
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-214 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-214 -h -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-214 -h -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-236 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-236 -f -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	2,40	97	SAD-BRYŁ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-236 -f -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-277 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-277 -c -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	3,60	97	SAD-BRYŁ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-277 -c -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	7,20	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-298 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,60	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-298 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	9,60	97	SAD-BRYŁ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-298 -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	19,20	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L-ctwa:3,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	8,00	95	SADZ WIEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,00	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	0,80	97	SAD-BRYŁ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,60	95	SADZ WIEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	1,00	97	SAD-BRYŁ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-83 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-83 -i -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-83 -i -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,63	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,63	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,63	95	SADZ WIEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,26	103	DOW-SADZ
	PIEL	SZKLARKA	13-04-1-03-15 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-17 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,19	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-18 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,31	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-18 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,20	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -j -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,29	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-23 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,75	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,20	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,13	108	KOSZ UB
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -a -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,70	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB
		SZKLARKA	13-04-1-03-2 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,31	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-2 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,48	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-30 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,92	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-30 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L-ctwa:3,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	SZKLARKA	13-04-1-03-32 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,30	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,70	109	KOSZ UC
		SZKLARKA	13-04-1-03-3 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,12	109	KOSZ UC
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-212 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-212 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-213 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,33	108	KOSZ UB
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-236 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-348 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-349 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,54	109	KOSZ UC
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-349 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,64	109	KOSZ UC
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-80 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-80 -x -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
	POPR	SZKLARKA	13-04-1-03-17 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,14	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-17 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,14	103	DOW-SADZ
		SZKLARKA	13-04-1-03-17 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,14	96	SADZ POP
		SZKLARKA	13-04-1-03-17 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,28	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-264 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-264 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	2	TSZT	2,40	98	POP-BRYŁ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-264 -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	SZKLARKA	13-04-1-03-17 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	4	TSZT	1,14	55	WYK-TALOK
OCHRL	O-GRODZN	SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	2,88	140	GRODZ-SG
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	80,00	144	WYK-SLUPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-236 -f -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-236 -f -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	3,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-236 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	80,00	144	WYK-SLUPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -c -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	3,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	80,00	144	WYK-SLUPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-277 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-277 -c -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	3,50	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-277 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	90,00	144	WYK-SLUPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -a -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	3,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	80,00	144	WYK-SLUPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	140	GRODZ-SG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L-ctwa:3,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,80	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	70,00	144	WYK-SLUPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-298 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-298 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	6,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-298 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	170,00	144	WYK-SLUPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -b -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	4,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -b -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	6,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	170,00	144	WYK-SLUPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -f -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -f -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,50	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,50	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-347 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-348 -h -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-348 -h -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	4,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-348 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	100,00	144	WYK-SLUPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-352 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-352 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,50	140	GRODZ-SG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-352 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	90,00	144	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,90	145	GRODZ-DEM
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,97	145	GRODZ-DEM
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,77	145	GRODZ-DEM
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-348 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-348 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-352 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-352 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	250,00	146	K GRODZEŃ
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	200,00	144	WYK-SLUPI
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		SZKLARKA	13-04-1-03-19 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	80,00	146	K GRODZEŃ
		SZKLARKA	13-04-1-03-19 -j -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	45,00	144	WYK-SLUPI

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L-ctwa:3,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	SZKLARKA	13-04-1-03-22 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		SZKLARKA	13-04-1-03-22 -i -00	WYK-SLUIPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	55,00	144	WYK-SLUIPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	400,00	146	K GRODZEŃ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	WYK-SLUIPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	300,00	144	WYK-SLUIPI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	WYK-SLUIPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00	143	WYK-SLUIPL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-80 -r -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-80 -r -00	WYK-SLUIPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	50,00	144	WYK-SLUIPI
	O-PROGNF	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	KON-PULF	Kontrol.zbiór owadów z puł.fer	-----	H	55,00	130.02	KON-PULF
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	35,00	130	PULF
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	35,00	130	PULF
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	KON-PULF	Kontrol.zbiór owadów z puł.fer	-----	H	78,00	130.02	KON-PULF
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	40,00	130	PULF
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	40,00	130	PULF
	O-PROGNŚ	STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	SZUK-ZAS	Próbné poszukiwania zasnui Św	-----	SZT	10,00	134.01	SZUK-ZAS
	O-SMIECI	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	SZKLARKA	13-04-1-03-11 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-11 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,33	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-11 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-11 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-15 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-15 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,43	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-15 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,81	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-17 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-17 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,13	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-17 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-18 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-18 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-19 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-19 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,02	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-19 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-19 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,46	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,49	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-21 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,41	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,13	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L-ctwa:3,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-29 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-2 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-2 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,59	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-2 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-2 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-30 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-30 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-31 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		SZKLARKA	13-04-1-03-33 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-213 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	8,00	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-213 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,46	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-215 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-216 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-217 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,95	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-263 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,19	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-264 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,41	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-298 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-80 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,70	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-83 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,58	117	ZAB-REPEL
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-83 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy.kory św	1	M3	5,00	128	KOR-P
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	60,00	127	PUL-WT
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	66,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	-----	m3	10,00	152	KOR-DRWI
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	-----	m3	10,00	152	KOR-DRWI
	O-ZWWTÓRT	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	320,00	384	GODZ RH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	320,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00	165	DOZ DOG
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00	165	DOZ DOG
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	SZKLARKA	13-04-1-03-11 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
POZ	IIB	STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-211 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	238,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-211 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	238,00	1	CWD-P
	IIBU	STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-352 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-352 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L-ctwa:3,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	SZKLARKA	13-04-1-03-18 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	789,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-18 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	789,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-18 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-18 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-4 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 237,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-4 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 237,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 675,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 675,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	467,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	467,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 834,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 834,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	587,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	587,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-350 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-350 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-80 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	678,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-80 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	678,00	2	CWD-D
	IVDU	SZKLARKA	13-04-1-03-20 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	654,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	654,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-9 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	473,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-9 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	473,00	1	CWD-P
	PM	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	PR	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-348 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-348 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	1	CWD-P
	PTP	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L-ctwa:3,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	TPP	SZKLARKA	13-04-1-03-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-13 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-13 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-16 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	511,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-16 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	511,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-17 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-17 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-20 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	546,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	546,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-214 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-214 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-214 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-214 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-217 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-217 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-219 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-219 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-277 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-277 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	338,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-296 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	338,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-297 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-297 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-313 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	653,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-313 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	653,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-313 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	528,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-313 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	528,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-313 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-313 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00	2	CWD-D
	TWP	SZKLARKA	13-04-1-03-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		SZKLARKA	13-04-1-03-12 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-12 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-21 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	1	CWD-P
		SZKLARKA	13-04-1-03-21 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L-ctwa:3,10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-212 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-212 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-348 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	1	CWD-P
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-348 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	1	CWD-P
SZKL	SL-ZAKUP	N-CTWO	13-04- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	390	GODZ MH23
		SZKLARKA	13-04-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	388	GODZ RH23
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	390	GODZ MH23
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	SZKLARKA	13-04-1-03-13 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		SZKLARKA	13-04-1-03-28 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		SZKLARKA	13-04-1-03-7 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		SZKLARKA	13-04-1-03-7 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-314 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	388	GODZ RH23
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-314 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-353 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	388	GODZ RH23
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-353 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-80 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		STARA ŁOMNICA	13-04-2-10-80 -r -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.