

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3 L-ctwa:11,12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-116 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,18	116	CP-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,30	116	CP-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,15	116	CP-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-65 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,41	116	CP-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-71 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,40	116	CP-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,27	116	CP-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-78 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,34	116	CP-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-90 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,72	116	CP-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-93 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,08	116	CP-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-142 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	4,37	116	CP-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-142 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,71	116	CP-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-155 -c -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,29	116	CP-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-170 -b -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,11	116	CP-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -d -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,10	116	CP-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-203 -d -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	1,27	116	CP-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-203 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,14	116	CP-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-246 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	3,18	116	CP-W
	CW	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-116 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,10	112	CW-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,20	112	CW-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -f -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,09	112	CW-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-65 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,03	112	CW-W
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-93 -f -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,17	112	CW-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-142 -c -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	2,03	112	CW-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-155 -c -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,43	112	CW-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-156 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,57	112	CW-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-170 -b -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,46	112	CW-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-204 -c -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,22	112	CW-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-230 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,85	112	CW-W
		PASZKÓW	13-04-2-12-246 -d -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	2,56	112	CW-W
	H-POZ	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-101 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-89 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	36,00	384	GODZ RH8
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-104 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	322,40	149	PORZ-STOS
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-64 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	576,00	149	PORZ-STOS
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	68,00	149	PORZ-STOS
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-81 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	173,00	149	PORZ-STOS
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-89 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	67,00	149	PORZ-STOS
	ODN-ZŁOŻ	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-116 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,44	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-116 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	2	TSZT	1,44	97	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3 L-ctwa:11,12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-116 -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	2,88	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,42	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -b -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	2	TSZT	6,42	97	SAD-BRYŁ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -b -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	12,84	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,48	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,48	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,48	95	SADZ WIEL
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,96	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-65 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,68	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-65 -b -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	4,68	97	SAD-BRYŁ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-65 -b -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	9,36	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,80	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,80	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	8,80	95	SADZ WIEL
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,60	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-93 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,80	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-93 -f -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	2	TSZT	6,80	97	SAD-BRYŁ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-93 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-93 -f -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		PASZKÓW	13-04-2-12-170 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		PASZKÓW	13-04-2-12-170 -b -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	2,40	97	SAD-BRYŁ
		PASZKÓW	13-04-2-12-170 -b -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	1,50	97	SAD-BRYŁ
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -d -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	2	TSZT	1,20	97	SAD-BRYŁ
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -d -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		PASZKÓW	13-04-2-12-85 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		PASZKÓW	13-04-2-12-85 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	3,60	97	SAD-BRYŁ
		PASZKÓW	13-04-2-12-85 -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	7,20	103	DOW-SADZ
	PIEL	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-103 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-66 -t -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,32	109	KOSZ UC
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-88 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
	POPR	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-106 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-106 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,60	98	POP-BRYŁ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-106 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-118 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-118 -b -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	4,80	98	POP-BRYŁ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-118 -b -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-91 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3 L-ctwa:11,12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-91 -d -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	2	TSZT	0,80	98	POP-BRYŁ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-91 -d -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -b -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	----	H	2,00	142	GRODZ-SRG
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -b -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	3,00	140	GRODZ-SG
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -b -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	4,40	140	GRODZ-SG
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -b -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górszk	4	HM	1,80	142	GRODZ-SRG
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-117 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	83,00	144	WYK-SLUPI
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	5,00	140	GRODZ-SG
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	7,30	140	GRODZ-SG
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	204,00	144	WYK-SLUPI
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-93 -f -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	----	H	3,00	142	GRODZ-SRG
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-93 -f -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górszk	4	HM	2,70	142	GRODZ-SRG
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-93 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	81,00	144	WYK-SLUPI
		PASZKÓW	13-04-2-12-170 -b -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	0,50	140	GRODZ-SG
		PASZKÓW	13-04-2-12-170 -b -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,80	140	GRODZ-SG
		PASZKÓW	13-04-2-12-170 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	85,00	144	WYK-SLUPI
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	0,50	140	GRODZ-SG
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,00	140	GRODZ-SG
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	65,00	144	WYK-SLUPI
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -d -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	0,50	140	GRODZ-SG
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -d -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,00	140	GRODZ-SG
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	65,00	144	WYK-SLUPI
		PASZKÓW	13-04-2-12-85 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	1,00	140	GRODZ-SG
		PASZKÓW	13-04-2-12-85 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,20	140	GRODZ-SG
		PASZKÓW	13-04-2-12-85 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	95,00	144	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-102 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-102 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,60	145	GRODZ-DEM
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-64 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-64 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,84	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	400,00	146	K GRODZEŃ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	15,00	144	WYK-SLUPI
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-87 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-87 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	131	PUL-RYJ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-88 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-88 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-91 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3 L-ctwa:11,12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-91 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	131	PUL-RYJ
		PASZKÓW	13-04-2-12-183 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		PASZKÓW	13-04-2-12-183 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		PASZKÓW	13-04-2-12-223 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		PASZKÓW	13-04-2-12-223 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		PASZKÓW	13-04-2-12-246 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		PASZKÓW	13-04-2-12-246 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		PASZKÓW	13-04-2-12-247 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	2,00	131	PUL-RYJ
		PASZKÓW	13-04-2-12-247 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	131	PUL-RYJ
	O-PROGNF	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	KON-PULF	Kontrol.zbiór owadów z puł.fer	----	H	113,10	130.02	KON-PULF
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	60,00	130	PULF
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZT	60,00	130	PULF
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	KON-PULF	Kontrol.zbiór owadów z puł.fer	----	H	165,75	130.02	KON-PULF
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	50,00	130	PULF
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZT	50,00	130	PULF
	O-PROGNŚ	PASZKÓW	13-04-2-12- - -	SZUK-ZAS	Próbné poszukiwania zasnu Św	----	SZT	10,00	134.01	SZUK-ZAS
	O-SMIECI	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZM	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-102 -a -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	----	H	1,00	126	ZAB SIAT
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-102 -a -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	----	TSZT	0,10	126	ZAB SIAT
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-104 -b -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	----	H	1,00	126	ZAB SIAT
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-104 -b -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	----	TSZT	0,03	126	ZAB SIAT
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-111 -b -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	----	H	1,00	126	ZAB SIAT
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-111 -b -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	----	TSZT	0,03	126	ZAB SIAT
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-71 -c -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	----	H	1,00	126	ZAB SIAT
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-71 -c -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	----	TSZT	0,06	126	ZAB SIAT
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-91 -c -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	----	H	0,50	126	ZAB SIAT
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-91 -c -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	----	TSZT	0,02	126	ZAB SIAT
	O-ZWRYJC	PASZKÓW	13-04-2-12-223 -c -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	----	H	1,00	118	OPR-ochro
		PASZKÓW	13-04-2-12-223 -c -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	4	HA	0,12	118	OPR-ochro
		PASZKÓW	13-04-2-12-246 -a -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	----	H	1,00	118	OPR-ochro
		PASZKÓW	13-04-2-12-246 -a -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	4	HA	0,35	118	OPR-ochro
		PASZKÓW	13-04-2-12-247 -b -01	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	----	H	3,00	118	OPR-ochro
		PASZKÓW	13-04-2-12-247 -b -01	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	4	HA	2,97	118	OPR-ochro
	O-ZWWTÓRK	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	57,00	127	PUL-WT
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	45,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	----	m3	10,00	152	KOR-DRWI

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3 L-ctwa:11,12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWWTÓRM	PASZKÓW	13-04-2-12- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	-----	m3	10,00	152	KOR-DRWI
	O-ZWWTÓRT	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	320,00	384	GODZ RH8
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	320,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00	165	DOZ DOG
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00	165	DOZ DOG
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-111 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
POZ	IIB	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-75 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	2	CWD-D
	IIBU	PASZKÓW	13-04-2-12-205 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	1	CWD-P
		PASZKÓW	13-04-2-12-205 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	1	CWD-P
	IVD	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 070,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 070,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-60 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	675,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-60 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	675,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-64 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 877,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-64 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 877,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-81 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	576,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-81 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	576,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-127 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	597,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-127 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	597,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-145 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 137,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-145 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	1 137,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	393,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	393,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	875,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	875,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-199 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	306,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-199 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	306,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-240 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	431,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	431,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-241 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 242,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-241 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 242,00	2	CWD-D
	IVDU	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	416,00	1	CWD-P
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	416,00	1	CWD-P
	PM	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	15,00	4	PODWOZ-DK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3 L-ctwa:11,12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	PR	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	900,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	900,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 000,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 000,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	2	CWD-D
	PTW	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	TPP	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-101 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-101 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-132 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	619,00	2	CWD-D
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-132 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	619,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-126 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-126 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-166 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-166 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-187 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-187 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-97 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		PASZKÓW	13-04-2-12-97 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
	TWP	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-71 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-71 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-78 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-78 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		PASZKÓW	13-04-2-12-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	1	CWD-P
		PASZKÓW	13-04-2-12-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3 L-ctwa:11,12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	PASZKÓW	13-04-2-12-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		PASZKÓW	13-04-2-12-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		PASZKÓW	13-04-2-12-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		PASZKÓW	13-04-2-12-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		PASZKÓW	13-04-2-12-225 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		PASZKÓW	13-04-2-12-225 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIL	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	388	GODZ RH23
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		PASZKÓW	13-04-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-102 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-102 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-111 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-111 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	386	GODZ RU8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-57 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-57 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-57 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		KAMIENNA GÓRA	13-04-2-11-57 -l -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	26,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerecha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.