Urzgd Miasta Kedzierzyn-Kozle

Znak sprawy: ZP.271.1.28.2025.WK Kedzierzyn-Kozle, 25.04.2025 r.
INFORMACIJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji na: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy i rozbudowy placu zabaw przy Ztobku nr 3

w Kedzierzynie-Kozlu w ramach Aktywne Place Zabaw 2025.

Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1320) udostepnia informacje z otwarcia ofert. Kwota jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania przed
otwarciem ofert wynosi 20 000,00 brutto.

Podczas otwarcia ofert majacego miejsce w dniu 25.04.2024r. o godz. 12:15 otwarte zostaty oferty nastepujacych

wykonawcow:
Doswiadczenie
Projektanta
Nr Nazwa i adres Cena Termin wykonania (oceniana suma (architekt)
oferty wykonawcy ryczattowa wskazanych terminéw czastkowych)
brutto nie weryfikowane

na etapie otwarcia
ofert

1. Termin wykonania koncepcji programowo-
przestrzennej i przekazanie jej Zamawiajgcemu -
do sprawdzenia i konsultacji z Uzytkownikiem
obiektu: 14 dni kalendarzowych od dnia

Brzeskie Przedsiebiorstwo zawarcia umowy
Zieleni Piotr Siwik

L. ul. Jana Pawia II 17/4 23 500,00 zt 2. Termin przekazania Zamawiajgcemu kompletnej 3 opracowania
49-300 Brzeg i pozytywnie uzgodnionej dokumentaciji
NIP: 7471557622 projektowej, kosztorysowej i specyfikacji
technicznej — do sprawdzenia: 21 dni
kalendarzowych od dnia zaakceptowania
koncepcji przez Zamawiajacego
1. Termin wykonania koncepcji programowo-
przestrzennej i przekazanie jej Zamawiajgcemu -
do sprawdzenia i konsultacji z Uzytkownikiem
L JURODZAINIA” obiektu: 14 dni kalendarzowych od dnia
ul. Marszatka Jzefa zawarcia umowy
2. Pitsudzkiego 74/320 18 000,00 z 3 opracowania

2. Termin przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
50-020 Wroctaw i pozytywnie uzgodnionej dokumentadji
NIP: 9182135904 projektowej, kosztorysowej i specyfikacji
technicznej — do sprawdzenia: 30 dni
kalendarzowych od dnia zaakceptowania
koncepcji przez Zamawiajacego

Kedzierzyn-Koz’le ,
Gmina Kedzierzyn-Kozle Prezydent Miasta

ul. Grzegorza Piramowicza 32 0=l puaa tel. 7+48 77 40 50 338
47-200 Kedzierzyn-Kozle fax +48 77 40 50 385
NIP: 749-20-55-601 e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl

Stronalz2



Urzgd Miasta Kedzierzyn-Kozle

Ogrodowe Pasje — Monika
Woijtalla

3. ul. Gtéwna 1/4

47-316 Gorazdze

NIP: 1990124769

1. Termin wykonania koncepcji programowo-
przestrzennej i przekazanie jej Zamawiajacemu -
do sprawdzenia i konsultacji z Uzytkownikiem
obiektu: 20 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy

22 500,00 zi 3 opracowania

2. Termin przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i specyfikacji

technicznej — do sprawdzenia: 30 dni
kalendarzowych od dnia zaakceptowania
koncepcji przez Zamawiajacego

1. Termin wykonania koncepcji programowo-
przestrzennej i przekazanie jej Zamawiajacemu -
do sprawdzenia i konsultacji z Uzytkownikiem
obiektu: 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

Miejski Krajobraz sp. z 0.0. umowy
ul. Cicha 8a p
4. 05-504 tos 14 268,00 zt 2. Termin przekazania Zamawiajgcemu kompletnej 6 opracowan
NIP: 1231420369 i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i specyfikacji
technicznej — do sprawdzenia: 20 dni
kalendarzowych od dnia zaakceptowania
koncepcji przez Zamawiajacego
1. Termin wykonania koncepcji programowo-
przestrzennej i przekazanie jej Zamawiajacemu -
do sprawdzenia i konsultacji z Uzytkownikiem
STUDIO ARCHITEKTURY I obiektu: 20 dni kalendarzowych od dnia
WNETRZ zawarcia umowy
5. ul. Kochanc_stk|ego 8 22 140,00 zi 2. Termin przekazania Zamawiajacemu kompletne; 2 opracowania
47-200 Kedzierzyn-Kozle i pozytywnie uzgodnionej dokumentadji
NIP: 7491455445 projektoweij, kosztorysowej i specyfikacji
technicznej — do sprawdzenia: 30 dni
kalendarzowych od dnia zaakceptowania
koncepcji przez Zamawiajgcego
1. Termin wykonania koncepcji programowo-
przestrzennej i przekazanie jej Zamawiajgcemu -
do sprawdzenia i konsultacji z Uzytkownikiem
obiektu: 20 dni kalendarzowych od dnia
Land Art. Projekt Sp Z 0.0. zawarcia umowy
6. ul. Lipowa 3/24 18 819,00 zi 3 opracowania

30-702 Krakow
NIP: 6762451342

2. Termin przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i specyfikacji

technicznej — do sprawdzenia: 20 dni
kalendarzowych od dnia zaakceptowania
koncepcji przez Zamawiajgcego
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