Tabela wartosci elementow scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

p Kod Opis
Lp Kod Opis 1 2 3
1 2 3 34.2 Roboty rozbidrkowe
1 DROGANR 1 3.1.3 Roboty ziemne
1.1 Budowa ciggu pieszorowerowego 31.4 podbudowa jezdni
1.1.1 Roboty przygotowawcze 3.15 Roboty bitumiczne jezdnia - wzmocnienie
1.1.2 Roboty rozbidrkowe [316 Roboty bitumiczne jezdnia - budowa
1443 Roboty ziemne 3.1.7 Pobocza
1.1.4 Ustawienie kraweznikow i obrzezy 3.1.8 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
1.15 podbudowa, zjazdy kablowego rt.lra dwud2|e.|ns e
1.1.6 Roboty biﬂ..lmi-czrle ciag pieszo-rowerowy 3.1.9 \tlgzﬁgg‘?}v;iac;fer;%wo projektowanego
147 Wwzmocnienie nad gazem pod $ciezkg 5110 Roboty wykoficzeniowe
1.1.8 Wykonanie pobocza chionnego E v Wykonanie drogi tymczasowej
1.1.9 Likwidacja kolizji z stacjg transformatorowg - 3 > Wykonanie dokumentadji projektowe
1.1.10 Likwidacja kolizji z szafka elekiryczng -
1.1.11 Likwidacja kolizji z szafkg gazowa Warto$¢ kosztorysowa:
1.1.12 Przestawienie lamp o$wietleniowych Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
1.4:43 Wybudowanie nowo projektowanego o$wietlenia
ulicznego
1.1.14 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
kablowego rurg dwudzielng
1.1.15 Roboty wykornczeniowe
1.2 Przebudowa drogi oraz wzmocnienie nawierzchni
jezdni
1:2.1 Roboty przygotowawcze
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.3 Roboty ziemne
1.2.4 Ustawienie kraweznikéw i obrzezy
1.2.5 podbudowa jezdni
1.2.6 Roboty bitumiczne jezdnia - wzmocnienie
1.2.7 Roboty bitumiczne jezdnia - przebudowa
1.2.8 Pobocza
1.2.9 Odbudowa konstrukcji jezdni po wykonanym
kolektorze deszczowym
1.2.10 Roboty wykoriczeniowe
1.3 Zatoka postojowa
1.4 Zatoki autobusowe z doj$ciami dla pieszych
1.4.1 Roboty ziemne
1.4.2 Krawezniki i obrzeza
1.4.3 Nawierzchnia zatoki i dojé¢ dla pieszych
1.5 Wykonanie dokumentacji projektowej
2 DROGANR 2
2:1 Przebudowa drogi oraz wzmocnienie nawierzchni
jezdni
2.1.1 Roboty przygotowawcze
2.1.2 Roboty rozbiérkowe
2.1.3 Roboty ziemne
2.1.4 podbudowa jezdni
215 Roboty bitumiczne jezdnia - wzmocnienie z
poszerzeniem
2.1.6 Roboty bitumiczne jezdnia - budowa
2.1.7 Pobocza
2.1.8 Wybudowanie nowo projektowanego oswietlenia
ulicznego
219 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
kablowego rurg dwudzielng
2.1.10 Wybudowanie nowo projektowanego kanatu
fechnologicznego
2.1.11 Roboty wykoriczeniowe
2.2 Wykonanie dokumentacji projektowej
3 DROGANR 3
341 Przebudowa drogi oraz wzmocnienie nawierzchni
jezdni
3.1.1 Roboty przygotowawcze




