

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-CZYSZ	OBRĘB	13-07-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	N-ZNGOSP	OBRĘB	13-07-1- - - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	500,00	377	ZB-NASBK
	N-ZNPOZ	OBRĘB	13-07-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	N-ZSDN	OBRĘB	13-07-1- - - -	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z WDN modrzew.	-----	KG	200,00	361	N-ZSDNMD
		OBRĘB	13-07-1- - - -	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	-----	KG	100,00	359	N-ZSDNSO
		OBRĘB	13-07-1- - - -	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	14,00	375	ZB-OCENA
	N-ZSGOSP	OBRĘB	13-07-1- - - -	N-ZSGDNPO	Zbiór szyszek z GDN pozost.gat	-----	KG	400,00	358.01	N-ZSGDNPO
		OBRĘB	13-07-1- - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		OBRĘB	13-07-1- - - -	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	21,00	375	ZB-OCENA
	SEL-ZPN	DUSZNIKI	13-07-1-03-80 -x -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		DUSZNIKI	13-07-1-03-80 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		DUSZNIKI	13-07-1-03-80 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,65	109	KOSZ UC
		DUSZNIKI	13-07-1-03-80 -x -00	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	2	HA	4,94	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01-23/16	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,25	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	07-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	2	HA	0,25	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8

O-SLOCHRC

LEŚNA	07-01-23/26	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-01-23/26	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,02	221	OPR-SC
LEŚNA	07-01-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,30	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-01-23/51	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,60	221	OPR-SC
LEŚNA	07-01-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	60,00	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-01-23/81	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-01-23/81	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-01-23/81	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,26	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-01-23/91	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-01-23/91	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,16	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-02-23/06	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,10	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,05	221	OPR-SC
LEŚNA	07-02-23/17	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,22	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/17	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,22	221	OPR-SC
LEŚNA	07-02-23/26	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/38	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,07	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/38	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,07	221	OPR-SC
LEŚNA	07-02-23/52	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,35	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/52	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,71	221	OPR-SC
LEŚNA	07-02-23/82	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/92	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	08-01-23/52	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,17	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	08-01-23/52	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,35	221	OPR-SC
LEŚNA	08-01-23/92	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-01-23/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8

TUNEL	20-01-23/11	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-02-23/21	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-02-23/21	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-02-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-02-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-03-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-03-23/32	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-04-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-04-23/32	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-05-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-05-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-05-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-05-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-05-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,62	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-06-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-06-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-06-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,56	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-07-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-07-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-07-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,56	228	OSŁ-ATM
KONTENER	43-01-23/36	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
KONTENER	43-01-23/36	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,03	27	OPR-PSPAL
KONTENER	43-01-23/37	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
KONTENER	43-01-23/37	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,06	27	OPR-PSPAL
KONTENER	43-01-23/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8

	KONTENER	43-01-23/38	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,05	27	OPR-PSPAL
SL-DESZCZ	LEŚNA	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-01- /	WIETRZ	utrzym. temp. i wilg. w namioc	1	AR	647,10	401	WIETRZ
	LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-02- /	WIETRZ	utrzym. temp. i wilg. w namioc	1	AR	439,20	401	WIETRZ
	TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	TUNEL	20- - /	WIETRZ	utrzym. temp. i wilg. w namioc	1	AR	698,40	401	WIETRZ
	KONTENER	43-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	KONTENER	43-01- /	WIETRZ	utrzym. temp. i wilg. w namioc	1	AR	747,20	401	WIETRZ
	TUNEL	20-01-23/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	384	GODZ RH8
	TUNEL	20-01-23/11	MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	1	AR	2,40	402	MONT-FOL
	TUNEL	20-01-23/11	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
	TUNEL	20-01-23/11	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,00	228	OSŁ-ATM
	TUNEL	20-01-23/11	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	7,20	296	PIEL-NAM
	TUNEL	20-01-23/11	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,20	292	ROZŁ-SUB
	TUNEL	20-01-23/11	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,20	295	SIEW-PRC
	TUNEL	20-02-23/21	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	TUNEL	20-02-23/21	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
	TUNEL	20-02-23/21	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	228	OSŁ-ATM
	TUNEL	20-02-23/21	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	2,40	296	PIEL-NAM
	TUNEL	20-02-23/21	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,40	292	ROZŁ-SUB
	TUNEL	20-02-23/21	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,40	295	SIEW-PRC
	TUNEL	20-02-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	TUNEL	20-02-23/31	MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	1	AR	2,40	402	MONT-FOL
	TUNEL	20-02-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL

TUNEL	20-02-23/31	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-02-23/31	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	4,80	296	PIEL-NAM
TUNEL	20-02-23/31	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,80	292	ROZŁ-SUB
TUNEL	20-02-23/31	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,80	295	SIEW-PRC
TUNEL	20-03-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-03-23/32	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,00	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-03-23/32	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	4,80	296	PIEL-NAM
TUNEL	20-04-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-04-23/32	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,00	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-04-23/32	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	4,80	296	PIEL-NAM
TUNEL	20-05-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-05-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-05-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,54	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-05-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	3,42	296	PIEL-NAM
TUNEL	20-05-23/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,57	292	ROZŁ-SUB
TUNEL	20-05-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,57	295	SIEW-PRC
TUNEL	20-05-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-05-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-05-23/31	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,80	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-05-23/31	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	2,40	296	PIEL-NAM
TUNEL	20-05-23/31	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,40	292	ROZŁ-SUB
TUNEL	20-05-23/31	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,40	295	SIEW-PRC
TUNEL	20-05-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-05-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	26,20	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-05-23/51	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	7,86	296	PIEL-NAM

SI KONT

CELKOWY

TUNEL	20-06-23/50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-06-23/50	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-06-23/50	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,56	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-06-23/50	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	2,28	292	ROZŁ-SUB
TUNEL	20-06-23/50	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	2,28	295	SIEW-PRC
TUNEL	20-06-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-06-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	45,60	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-06-23/51	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	13,68	296	PIEL-NAM
TUNEL	20-07-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-07-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	45,60	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-07-23/51	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	13,68	296	PIEL-NAM
KONTENER	43-01-23/36	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
KONTENER	43-01-23/36	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	1,00	338	PIEL-KON1
KONTENER	43-01-23/36	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
KONTENER	43-01-23/36	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	15,00	228	OSŁ-ATM
KONTENER	43-01-23/36	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	357,00	338	PIEL-KON1
KONTENER	43-01-23/36	SZK-NAPEŁ	ręcz.szkół.do don.z napełn.sub	-----	TSZT	120,00	306	SZK-NAPEŁ
KONTENER	43-01-23/36	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	120,00	312	ZAŁ-DONT
KONTENER	43-01-23/37	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
KONTENER	43-01-23/37	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	1,00	338	PIEL-KON1
KONTENER	43-01-23/37	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
KONTENER	43-01-23/37	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	-----	H	1,00	350	SORT-KON1
KONTENER	43-01-23/37	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	31,30	228	OSŁ-ATM
KONTENER	43-01-23/37	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	893,00	338	PIEL-KON1
KONTENER	43-01-23/37	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	5,00	350	SORT-KON1

	KONTENER	43-01-23/37	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	1,79	353	UKŁ-KONT
		43-01-23/37	ZES-KON>9	Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg	-----	TSZT	1,00	352	ZEST-KON
		43-01-23/38	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		43-01-23/38	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	1,00	338	PIEL-KON1
		43-01-23/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		43-01-23/38	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	-----	H	1,00	350	SORT-KON1
		43-01-23/38	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	26,90	228	OSŁ-ATM
		43-01-23/38	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	762,00	338	PIEL-KON1
		43-01-23/38	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	5,00	350	SORT-KON1
		43-01-23/38	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	1,54	353	UKŁ-KONT
		43-01-23/38	ZES-KON>9	Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg	-----	TSZT	1,00	352	ZEST-KON
		43-01-23/56	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		43-01-23/56	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		43-01-23/56	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	-----	H	1,00	350	SORT-KON1
		43-01-23/56	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	22,52	228	OSŁ-ATM
		43-01-23/56	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	2,00	350	SORT-KON1
	SL_NAW	07-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		07-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	55,21	219	NAW-MINER
		07-01- /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,10	27	OPR-PSPAL
		07-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	110,42	228	OSŁ-ATM
		07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		07-02- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	58,45	219	NAW-MINER
		07-02- /	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	2	HA	1,17	221	OPR-SC

TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	11,64	219	NAW-MINER
KONTENER	43-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
KONTENER	43-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	5,82	219	NAW-MINER
KONTENER	43-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	11,64	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	63- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-01-23/16	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
LEŚNA	07-01-23/16	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-01-23/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-01-23/16	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	50,00	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-01-23/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	150,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-01-23/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	150,00	198	SPUL-C
LEŚNA	07-01-23/26	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
LEŚNA	07-01-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-01-23/26	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-01-23/26	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	22,50	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-01-23/26	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	9,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-01-23/26	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	13,50	198	SPUL-C
LEŚNA	07-01-23/51	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
LEŚNA	07-01-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	140,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-01-23/51	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-01-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	360,00	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-01-23/51	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	150,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-01-23/51	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	150,00	198	SPUL-C
LEŚNA	07-01-23/51	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	2	AR	60,00	210	SPUL-R

SL_PIEL

LEŚNA	07-01-23/81	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-01-23/81	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-01-23/81	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	223	PIEL-RN1
LEŚNA	07-01-23/81	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,52	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-01-23/81	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	0,39	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-01-23/81	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	0,26	223	PIEL-RN1
LEŚNA	07-01-23/81	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	0,39	198	SPUL-C
LEŚNA	07-01-23/81	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	0,26	211	SPUL-R1
LEŚNA	07-01-23/91	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-01-23/91	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	223	PIEL-RN1
LEŚNA	07-01-23/91	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,32	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-01-23/91	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	0,24	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-01-23/91	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	0,16	223	PIEL-RN1
LEŚNA	07-01-23/91	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	0,24	198	SPUL-C
LEŚNA	07-01-23/91	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	0,16	211	SPUL-R1
LEŚNA	07-02-23/06	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
LEŚNA	07-02-23/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-02-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-02-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	20,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	30,00	198	SPUL-C
LEŚNA	07-02-23/17	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
LEŚNA	07-02-23/17	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-02-23/17	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/17	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	45,00	228	OSŁ-ATM

SZKL

LEŚNA	07-02-23/17	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	90,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/17	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	135,00	198	SPUL-C
LEŚNA	07-02-23/26	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
LEŚNA	07-02-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-02-23/26	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/26	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	22,50	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-02-23/26	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	9,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/26	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	13,50	198	SPUL-C
LEŚNA	07-02-23/38	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
LEŚNA	07-02-23/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-02-23/38	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/38	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	30,00	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-02-23/38	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	30,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/38	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	45,00	198	SPUL-C
LEŚNA	07-02-23/52	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
LEŚNA	07-02-23/52	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-02-23/52	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/52	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	71,56	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-02-23/52	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	143,12	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/52	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	214,68	198	SPUL-C
LEŚNA	07-02-23/82	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07-02-23/82	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/82	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,26	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-02-23/82	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	0,52	222	PIEL-RN
LEŚNA	07-02-23/82	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	0,78	198	SPUL-C

	LEŚNA	07-02-23/92	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		07-02-23/92	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		07-02-23/92	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,08	228	OSŁ-ATM
		07-02-23/92	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	0,16	222	PIEL-RN
		07-02-23/92	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	0,24	198	SPUL-C
		08-01-23/52	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		08-01-23/52	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		08-01-23/52	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		08-01-23/52	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	35,20	228	OSŁ-ATM
		08-01-23/52	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	70,40	222	PIEL-RN
		08-01-23/52	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	105,60	198	SPUL-C
		08-01-23/92	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		08-01-23/92	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		08-01-23/92	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,08	228	OSŁ-ATM
		08-01-23/92	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	0,16	222	PIEL-RN
		08-01-23/92	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	0,24	198	SPUL-C
	SL-PODC	07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		07-02- /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	2	AR	35,95	203	WYOR-CK
		07-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		07-01- /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	14,00	133	SZUK-PĘDR
		07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		07-02- /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	23,00	133	SZUK-PĘDR

SL_POZ	LEŚNA	08-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	08-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	08-01- /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
	TUNEL	20- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
	TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	KONTENER	43-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
	KONTENER	43-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
SL-PRZECZ	TUNEL	20- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
	TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
SL-UGÓRC	LEŚNA	07-01- /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
	LEŚNA	07-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	70,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-01- /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,64	110	OPR-CHWAS
	LEŚNA	07-01- /	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	2	HA	1,28	221	OPR-SC
	LEŚNA	07-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	64,29	201	ORKA-SC
	LEŚNA	07-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	321,45	199	SPUL-SC
	LEŚNA	07-02- /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
	LEŚNA	07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-02- /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,77	110	OPR-CHWAS
	LEŚNA	07-02- /	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	2	HA	0,77	221	OPR-SC
	LEŚNA	07-02- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	77,34	201	ORKA-SC
	LEŚNA	07-02- /	SPUL-GZ	Spulchnianie gleby glebogryzar	2	HA	1,54	82	SPUL-GZ
	LEŚNA	07-02- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	232,02	199	SPUL-SC
	LEŚNA	08-01- /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS

		LEŚNA	08-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01- /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,43	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	08-01- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,86	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	43,12	201	ORKA-SC
		LEŚNA	08-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	215,60	199	SPUL-SC
	SL_UPR	LEŚNA	07-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	07-01- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,27	221	OPR-SC
		LEŚNA	07-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	27,25	201	ORKA-SC
		LEŚNA	07-01- /	SPUL-GZ	Spulchnianie gleby glebogryzar	2	HA	0,27	82	SPUL-GZ
		LEŚNA	07-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	54,50	199	SPUL-SC
		LEŚNA	07-01- /	WYC-SC	wycisk. rzędków siewnych ciągn	2	AR	27,25	208	WYC-SC
		LEŚNA	08-01-23/80	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/80	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/80	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,35	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/80	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	35,19	201	ORKA-SC
		LEŚNA	08-01-23/80	SPUL-GZ	Spulchnianie gleby glebogryzar	2	HA	0,70	82	SPUL-GZ
		LEŚNA	08-01-23/80	WYC-SC	wycisk. rzędków siewnych ciągn	2	AR	35,19	208	WYC-SC
		LEŚNA	08- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		LEŚNA	08- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10	110	OPR-CHWAS
		TUNEL	20- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		TUNEL	20- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8

SL_UTRZYM	TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
	TUNEL	20- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,06	110	OPR-CHWAS
	KONTENER	43- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
	KONTENER	43- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
	KONTENER	43- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	KONTENER	43- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25	110	OPR-CHWAS
	LEŚNA	63- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
	LEŚNA	63- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	63- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	63- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	110	OPR-CHWAS
SL_WIEL	LEŚNA	07-01-23/16	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	07-01-23/16	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-01-23/16	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	100,00	232	SZK-1R
	LEŚNA	07-01-23/26	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	07-01-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-01-23/26	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	6,00	232	SZK-1R
	LEŚNA	07-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-01- /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	30,00	243	WYJ 1R
	LEŚNA	07-01- /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	20,00	244	WYJ 2-3L
	LEŚNA	07-01- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	50,00	279	WIĄZ-PE
	LEŚNA	07-01- /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	2	TSZT	30,00	243	WYJ 1R
	LEŚNA	07-01- /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	2	TSZT	20,00	244	WYJ 2-3L
	LEŚNA	07-01- /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	2	AR	12,50	203	WYOR-CK
	LEŚNA	07-01- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.roziad. zabezp.	1	TSZT	20,00	259	ZAŁ-2

SL_WYJM	LEŚNA	07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-02- /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	136,00	244	WYJ 2-3L
	LEŚNA	07-02- /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	30,00	244	WYJ 2-3L
	LEŚNA	07-02- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	166,00	279	WIĄZ-PE
	LEŚNA	07-02- /	WYJ-2IW	wyj.2-3I.igl.wyoranych	2	TSZT	136,00	244	WYJ 2-3L
	LEŚNA	07-02- /	WYJ-2LW	wyj.2-3I.liś.wyoranych	2	TSZT	30,00	244	WYJ 2-3L
	LEŚNA	07-02- /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	2	AR	45,00	203	WYOR-CK
	LEŚNA	07-02- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	30,00	259	ZAŁ-2
	LEŚNA	07-02- /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	30,00	256	ŻEL-2
	LEŚNA	08-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	08-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	08-01- /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	100,00	244	WYJ 2-3L
	LEŚNA	08-01- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	100,00	279	WIĄZ-PE
	LEŚNA	08-01- /	WYJ-2LW	wyj.2-3I.liś.wyoranych	2	TSZT	100,00	244	WYJ 2-3L
	LEŚNA	08-01- /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	2	AR	17,64	203	WYOR-CK
	TUNEL	20- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
	TUNEL	20- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	TUNEL	20- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	420,00	279	WIĄZ-PE
	TUNEL	20- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1I.igl.tran	-----	TSZT	130,00	298	WYJ-1IN
	TUNEL	20- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1I.liś.tran	-----	TSZT	150,00	299	WYJ-1LN
	TUNEL	20- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3I.igl.	-----	TSZT	140,00	301	WYJ-2IN
	KONTENER	43-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	KONTENER	43-01- /	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3I.igl.pojem	1	TSZT	50,00	259	ZAŁ-2
	KONTENER	43-01- /	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3I.liś.pojem	1	TSZT	60,00	259	ZAŁ-2

SL_WYS	LEŚNA	08-01-23/50	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	08-01-23/50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	08-01-23/50	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	70,00	228	OSŁ-ATM
	LEŚNA	08-01-23/50	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	35,00	266	SIEW-R
	LEŚNA	08-01-23/80	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	08-01-23/80	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	08-01-23/80	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,30	228	OSŁ-ATM
	LEŚNA	08-01-23/80	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,15	266	SIEW-R
	LEŚNA	08-01-23/90	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	08-01-23/90	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	08-01-23/90	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,08	228	OSŁ-ATM
	LEŚNA	08-01-23/90	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	0,04	266	SIEW-R
	LEŚNA	07-01-23/16	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,25	27	OPR-PSPAL
	LEŚNA	07-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	2	HA	0,75	221	OPR-SC
	LEŚNA	07-01-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-01-23/26	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
	LEŚNA	07-01-23/26	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	2	HA	0,02	221	OPR-SC
	LEŚNA	07-01-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-01-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,30	27	OPR-PSPAL
	LEŚNA	07-01-23/51	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	2	HA	1,20	221	OPR-SC
	LEŚNA	07-01-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	120,00	228	OSŁ-ATM
	LEŚNA	07-01-23/81	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-01-23/81	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
	LEŚNA	07-01-23/81	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,26	228	OSŁ-ATM
	LEŚNA	07-01-23/91	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL

SL-ZWGRZC

LEŚNA	07-01-23/91	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,16	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07-02-23/06	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,10	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,05	221	OPR-SC
LEŚNA	07-02-23/17	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,22	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/17	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,22	221	OPR-SC
LEŚNA	07-02-23/26	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,09	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/26	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,02	221	OPR-SC
LEŚNA	07-02-23/38	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,15	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/38	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,07	221	OPR-SC
LEŚNA	07-02-23/52	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,71	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/52	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,71	221	OPR-SC
LEŚNA	07-02-23/82	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,05	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	07-02-23/92	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,02	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	08-01-23/52	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,35	27	OPR-PSPAL
LEŚNA	08-01-23/52	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,35	221	OPR-SC
LEŚNA	08-01-23/92	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-01-23/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-01-23/11	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-02-23/21	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-02-23/21	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-02-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-02-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,03	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-03-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-03-23/32	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-04-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8

TUNEL	20-04-23/32	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-05-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-05-23/31	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,01	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-05-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-05-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,06	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-05-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,24	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-06-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-06-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,11	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-06-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	9,12	228	OSŁ-ATM
TUNEL	20-07-23/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
TUNEL	20-07-23/51	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,11	27	OPR-PSPAL
TUNEL	20-07-23/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	9,12	228	OSŁ-ATM
KONTENER	43-01-23/36	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
KONTENER	43-01-23/36	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,15	27	OPR-PSPAL
KONTENER	43-01-23/37	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
KONTENER	43-01-23/37	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,09	27	OPR-PSPAL
KONTENER	43-01-23/37	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,52	228	OSŁ-ATM
KONTENER	43-01-23/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
KONTENER	43-01-23/38	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,08	27	OPR-PSPAL
KONTENER	43-01-23/38	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,76	228	OSŁ-ATM
LEŚNA	07- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS
LEŚNA	07- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
LEŚNA	07- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	140,00	384	GODZ RH8
LEŚNA	07- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,12	110	OPR-CHWAS
LEŚNA	07-02- /	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	110	OPR-CHWAS

	LEŚNA	07-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	07-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	07-02- /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS