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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Gmina Szczercow

ul. Putaskiego 8

97-420 Szczercow

Tel.: 44 6318059

Adres poczty elektronicznej: inwestycje@szczercow.org

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania oraz strony, na ktorej
udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne dokumenty
zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem: szczercow.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie Podstawowy
bez negocjacji, o ktbrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

INFORMACJE OGOLNE

Komunikacja w postepowaniu

W  niniejszym postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, za
posrednictwem platformy on-line dziatajgcej pod adresem https://e-propublico.pl
(dalej jako: "Platforma”).

Wizja lokalna

Zamawiajgcy, przed ztozeniem oferty, [ | przewiduje mozliwos¢ / [X] wymaga
odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawce
dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia dostepnych na miejscu u
Zamawiajgcego, w terminie i na nastepujgcych zasadach: Zamawiajacy, przed
ztozeniem oferty, wymaga odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji
zamoOwienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego, w terminie i na
okreslonych zasadach: Zamawiajgcy wymaga aby przed ziozeniem oferty
Wykonawca dokonat wizji lokalnej. W celu udokumentowania odbycia wizji
Wykonawca winien ztozy¢ podpis potwierdzajgcy odbycie wizji na protokole
sporzgdzonym przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego pok. 15.
Wymaga sie osobistego stawiennictwa. Jest to warunek konieczny. Oferta, ktéra
zostanie ztlozona bez dokonania wizji (tj. braku potwierdzenia na protokole
Zamawiajgcego) zostanie odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt 18) ustawy
Pzp.

Zaliczki na poczet wykonania zamowienia

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

Katalogi elektroniczne
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Zamawiajgcy [ ] wymaga / [X] nie wymaga zlozenia ofert w postaci katalogéw

elektronicznych.

3.5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z

2022r. poz. 1710).

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Przedmiotem zamowienia jest Opracowanie dokumentacji projektowych na

terenie Gminy Szczercow

4.2. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych, gdzie czes¢ (zadanie)

stanowi:
Zadanie Opis:
nr:
1 | Temat: Opracowanie dokumentaciji projektowych na terenie Gminy

Szczercow tj.: Czesc¢ 1 "Remont drogi gminnej - ul. 11 Listopada w
Szczercowie"

Wspodlny Stownik Zamoéwien: 71220000-6 - Ustugi projektowania
architektonicznego

Opis: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Remont drogi gminnej - ul. 11 Listopada w Szczercowie
o dtugosci ok. 215 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuije:

1. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub
zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan. Czesciowe
przetozenie zjazdow i chodnikow w miejscach zapadlisk, czyszczenie
kanatu deszczowego, wymiana wpustow deszczowych. Wykonawca
zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem
miedzy innymi: szczegotowej technologii wykonania, trwatosci
konstrukciji.

2. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania -
wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli kolidujgcych
obiektow).

3. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.
4. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.
Pozostate warunki ogolne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegdlnosci:
projektu budowlanego (obejmujgcego wymagane branze),

System ProPublico © Datacomp Strona: 3/55




Swz
Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczercow

wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i
rysunkami niezbednymi do realizacji robot, w razie potrzeby
uzupetnionego szczegotowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie
zamowienia bez koniecznosci dodatkowych opracowan - w ilosci 6
egzemplarzy, projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych,
przedmiarow robot, kosztorysow inwestorskich w podziale na
poszczegolne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji
zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, w tym protokot z narady
koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

4. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkow technicznych i opinii,
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,

5. Wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych dla zadan, jezeli
zachodzi potrzeba — Gmina posiada wyniki badan geotechnicznych,

6. Kompletne dokumentacje dotyczgce ewentualnych kolizji z obiektami
i sieciami,

7. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych
przez zarzadce drogi bedgcej przedmiotem zamowienia itp.)
wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

8. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke,

9. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

10. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie
Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1 egz. w wers;ji
papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiajgcemu,

11. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposob umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatdw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
drég i infrastruktury technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie normy i przepisy szczegotowe,

12. Wykonanie dokumentacji projektowej rozwigzujgcej zaistniate
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do wykonania
prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

13. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce
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zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot oraz zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaréw- w ilosci 2
egzemplarzy,

14. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot, przez
ktore nalezy rozumie¢ dane techniczne technologiczne i organizacyjne,
nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych, a majgce wptyw na wysoko$¢
wartosci kosztorysowej robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

15. Opracowanie przedmiaréw robaét, przez ktére nalezy rozumieé
opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot, wynikajgcych z dokumentaciji projektowej, oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadow
rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektdéw i robét
budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegdlne branze i
operatorow sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W przypadku nie
ogtoszenia przetargu na wykonanie robét objetych przedmiotowymi
dokumentacjami projektowymi w przeciggu 6 miesiecy od daty
protokdlarnego przekazania przedmiotu zamowienia Wykonawca jest
zobowigzany na wniosek Zamawiajgcego przez okres 18 miesiecy od
daty przekazania niniejszych kosztoryséw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztorysow inwestorskich i
dostarczenia Zamawiajgcemu w 2 egz.,

18. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidenciji
gruntéw dla terendw bezposrednio przylegtych do inwestycji,

19. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo
budowlane oraz Ustawe Prawo zamdéwien publicznych. W
dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty
parametrami technicznymi bez podawania znakéw towarowych, bgdz
wskazania na konkretnych producentow. Niezastosowanie sie do
niniejszego skutkowac¢ bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego
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wykonanej dokumentaciji projektowej jako niezgodna z umowsg i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z
zawartg umowa,

20. Wykonanie dokumentaciji projektowej w sposob umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatdw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
infrastruktury w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i
przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zamowien publicznych
wigcznie,

21. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych
przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

22. Niezwioczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczgcych
dokumentaciji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie
Wykonawcy roboét budowlanych,

23. Uzupetnianie dokumentaciji projektowej w zakresie zwigzanym z
ewentualnymi brakami wczes$niej wykonanej dokumentac;ji oraz
wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

24. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jezeli wynikajg
one z wad opracowan przygotowanych przez Jednostke projektowania
lub osoby, ktorymi sie postuguje.

25. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania roboét
objetych projektem.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92
ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

2 | Temat: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czesc 2 "Remont drogi gminnej - ul. Mikotaja Kopernika
w Szczercowie"

Wspdlny Stownik Zamoéwien: 71220000-6 - Ustugi projektowania
architektonicznego

Opis: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Remont drogi gminnej - ul. Mikotaja Kopernika w
Szczercowie o dtugosci ok. 250 mb.
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Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuije:

1. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub
zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan. Czesciowe
przetozenie zjazdéw i chodnikdbw w miejscach zapadlisk, czyszczenie
kanatu deszczowego, wymiana wpustow deszczowych. Wykonawca
zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem
miedzy innymi: szczegotowej technologii wykonania, trwatosci
konstrukcji.

2. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania -
wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli kolidujgcych
obiektow).

3. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.
4. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.
Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegolnosci:
projektu budowlanego (obejmujgcego wymagane branze),
wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i
rysunkami niezbednymi do realizacji robot, w razie potrzeby
uzupetnionego szczegotowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie
zamowienia bez koniecznosci dodatkowych opracowan - w ilosci 6
egzemplarzy, projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych,
przedmiarow robdt, kosztoryséw inwestorskich w podziale na
poszczegoblne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji
zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, w tym protokot z narady
koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

4. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkow technicznych i opinii,
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,

5. Wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych dla zadan, jezeli
zachodzi potrzeba — Gmina posiada wyniki badan geotechnicznych,

6. Kompletne dokumentacje dotyczgce ewentualnych kolizji z obiektami
i sieciami,

7. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych
przez zarzgdce drogi bedgcej przedmiotem zamodwienia itp.)
wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,
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8. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke,

9. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

10. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie
Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiajgcemu,

11. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposdb umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
drég i infrastruktury technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie normy i przepisy szczegotowe,

12. Wykonanie dokumentaciji projektowej rozwigzujgcej zaistniate
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do wykonania
prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

13. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, przez ktérg nalezy rozumieé opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robét oraz zakresu prac, ktére powinny byc
ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaréw- w ilosci 2
egzemplarzy,

14. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot, przez
ktére nalezy rozumie¢ dane techniczne technologiczne i organizacyjne,
nieokreslone w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych, a majgce wptyw na wysoko$¢
wartosci kosztorysowej robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

15. Opracowanie przedmiarow robot, przez ktére nalezy rozumiecé
opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentacji projektowej, oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadow
rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,
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17. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegolne branze i
operatorow sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W przypadku nie
ogtoszenia przetargu na wykonanie roboét objetych przedmiotowymi
dokumentacjami projektowymi w przeciggu 6 miesiecy od daty
protokolarnego przekazania przedmiotu zamowienia Wykonawca jest
zobowigzany na wniosek Zamawiajgcego przez okres 18 miesiecy od
daty przekazania niniejszych kosztoryséw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztorysow inwestorskich i
dostarczenia Zamawiajgcemu w 2 egz.,

18. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidenciji
gruntéw dla terendw bezposrednio przylegtych do inwestycji,

19. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo
budowlane oraz Ustawe Prawo zamowien publicznych. W
dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty
parametrami technicznymi bez podawania znakoéw towarowych, bgdz
wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do
niniejszego skutkowac bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego
wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodna z umowg i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z
zawartg umowa,

20. Wykonanie dokumentaciji projektowej w sposob umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatow koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
infrastruktury w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i
przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zamowien publicznych
wigcznie,

21. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych
przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

22. Niezwioczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczgcych
dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie
Wykonawcy robét budowlanych,

23. Uzupetnianie dokumentaciji projektowej w zakresie zwigzanym z
ewentualnymi brakami wczes$niej wykonanej dokumentac;ji oraz
wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

24. Wprowadzanie do dokumentaciji wszelkich zmian, jezeli wynikajg
one z wad opracowan przygotowanych przez Jednostke projektowania
lub osoby, ktorymi sie postuguje.

25. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robét
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objetych projektem.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych

Informacje dotyczgce oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92
ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3 | Temat: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czes¢ 3 "Remont drogi gminnej - Polski Sierpien w
Szczercowie"

Wspdlny Stownik Zamoéwien: 71220000-6 - Ustugi projektowania
architektonicznego

Opis: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Remont drogi gminnej - Polski Sierpien w Szczercowie
o dtugosci ok. 210 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuije:

1. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub
zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan. Czesciowe
przetozenie zjazdow i chodnikow w miejscach zapadlisk, czyszczenie
kanatu deszczowego, wymiana wpustow deszczowych. Wykonawca
zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem
miedzy innymi: szczegodtowej technologii wykonania, trwatosci
konstrukciji.

2. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania -
wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli kolidujgcych
obiektow).

3. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.
4. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.
Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej w szczegolnosci:
projektu budowlanego (obejmujgcego wymagane branze),
wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i
rysunkami niezbednymi do realizacji robot, w razie potrzeby
uzupetnionego szczegdtowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie
zamowienia bez koniecznosci dodatkowych opracowan - w ilosci 6
egzemplarzy, projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych,
przedmiarow robot, kosztorysow inwestorskich w podziale na
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poszczegoblne branze,
2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji
zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, w tym protokét z narady
koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

4. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkow technicznych i opinii,
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,

5. Wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych dla zadan, jezeli
zachodzi potrzeba — Gmina posiada wyniki badan geotechnicznych,

6. Kompletne dokumentacje dotyczgce ewentualnych kolizji z obiektami
i sieciami,

7. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych
przez zarzadce drogi bedgcej przedmiotem zamowienia itp.)
wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

8. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke,

9. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

10. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie
Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1 egz. w wersiji
papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiajgcemu,

11. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposob umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
drdg i infrastruktury technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie normy i przepisy szczegotowe,

12. Wykonanie dokumentacji projektowej rozwigzujgcej zaistniate
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do wykonania
prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

13. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, przez ktérg nalezy rozumieé opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosSci
wykonania poszczegolnych robot oraz zakresu prac, ktére powinny byc
ujete w cenach poszczegodlnych pozycji przedmiaréw- w ilosci 2
egzemplarzy,
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14. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot, przez
ktore nalezy rozumie¢ dane techniczne technologiczne i organizacyjne,
nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a majgce wptyw na wysokos¢
wartosci kosztorysowej robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

15. Opracowanie przedmiaréw roboét, przez ktére nalezy rozumieé
opracowanie zawierajgce opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t, wynikajgcych z dokumentaciji projektowej, oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub naktadow
rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét
budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegodlne branze i
operatorow sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W przypadku nie
ogtoszenia przetargu na wykonanie robét objetych przedmiotowymi
dokumentacjami projektowymi w przeciggu 6 miesiecy od daty
protokolarnego przekazania przedmiotu zamowienia Wykonawca jest
zobowigzany na wniosek Zamawiajgcego przez okres 18 miesiecy od
daty przekazania niniejszych kosztorysow do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztorysow inwestorskich i
dostarczenia Zamawiajgcemu w 2 egz.,

18. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidenciji
gruntéw dla terendw bezposrednio przylegtych do inwestycji,

19. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo
budowlane oraz Ustawe Prawo zamowien publicznych. W
dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty
parametrami technicznymi bez podawania znakéw towarowych, bgdz
wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do
niniejszego skutkowac¢ bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego
wykonanej dokumentaciji projektowej jako niezgodna z umowg i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z
zawartg umowa,

20. Wykonanie dokumentaciji projektowej w sposob umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
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infrastruktury w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i
przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zamowien publicznych
wigcznie,

21. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych
przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

22. Niezwioczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczgcych
dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie
Wykonawcy robot budowlanych,

23. Uzupetnianie dokumentaciji projektowej w zakresie zwigzanym z
ewentualnymi brakami wczesniej wykonanej dokumentacji oraz
wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

24. Wprowadzanie do dokumentaciji wszelkich zmian, jezeli wynikajg
one z wad opracowan przygotowanych przez Jednostke projektowania
lub osoby, ktérymi sie postuguje.

25. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robot
objetych projektem.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92
ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4 | Temat: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czes¢ 4 "Wykonanie projektu drogi gminnej Nr G9 -
Sotectwo Grudna"

Wspdlny Stownik Zamoéwien: 71220000-6 - Ustugi projektowania
architektonicznego

Opis: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Wykonanie projektu drogi gminnej Nr G9 - Sotectwo
Grudna o dtugosci ok. 210 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuije:

1. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub
zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz
z podaniem miedzy innymi: szczegétowej technologii wykonania,
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trwatosci konstrukcji.

2. Budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych z kruszywa do dziatek
przylegtych do pasa drogowego, Wykonawca uzgodni lokalizacje
Zjazdow z wihascicielami terenu przylegtego do projektowanego pasa
drogowego.

3. Wymiana przepustow na zjadach do dziatek prywatnych i
publicznych.

4. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania -
wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli kolidujgcych
obiektow).

5. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.

6. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane.

8. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.
Pozostate warunki ogolne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegdlnosci:
projektu budowlanego (obejmujgcego wymagane branze),
wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i
rysunkami niezbednymi do realizacji robot, w razie potrzeby
uzupetnionego szczegodtowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie
zamowienia bez koniecznosci dodatkowych opracowan - w ilosci 6
egzemplarzy, projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych,
przedmiarow robdt, kosztoryséw inwestorskich w podziale na
poszczegolne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji
zgodnie z wymaganiami szczegétowymi, w tym protokot z narady
koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

4. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkow technicznych i opinii,
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,

5. Wykonanie badan geotechnicznych dla zadan,

6. Kompletne dokumentacje dotyczgce ewentualnych kolizji z obiektami
i sieciami,

7. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych
przez zarzadce drogi bedacej przedmiotem zamodwienia itp.)
wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii,
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uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

8. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke,

9. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

10. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie
Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiajgcemu,

11. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposéb umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
drég i infrastruktury technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie normy i przepisy szczegotowe,

12. Wykonanie dokumentaciji projektowej rozwigzujgcej zaistniate
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do wykonania
prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

13. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, przez ktérg nalezy rozumieé opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot oraz zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaréw- w ilosci 2
egzemplarzy,

14. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot, przez
ktore nalezy rozumie¢ dane techniczne technologiczne i organizacyjne,
nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych, a majgce wptyw na wysoko$¢
wartosci kosztorysowej robét budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

15. Opracowanie przedmiaréw roboét, przez ktére nalezy rozumieé
opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentacji projektowej, oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadow
rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujagcym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
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budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegolne branze i
operatorow sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W przypadku nie
ogtoszenia przetargu na wykonanie roboét objetych przedmiotowymi
dokumentacjami projektowymi w przeciggu 6 miesiecy od daty
protokolarnego przekazania przedmiotu zamowienia Wykonawca jest
zobowigzany na wniosek Zamawiajgcego przez okres 18 miesiecy od
daty przekazania niniejszych kosztorysow do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztorysow inwestorskich i
dostarczenia Zamawiajgcemu w 2 egz.,

18. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidenciji
gruntéw dla terenow bezposrednio przylegtych do inwestyciji,

19. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo
budowlane oraz Ustawe Prawo zamowien publicznych. W
dokumentaciji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty
parametrami technicznymi bez podawania znakéw towarowych, bgdz
wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do
niniejszego skutkowac bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego
wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodna z umowsg i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z
zawartg umowa,

20. Wykonanie dokumentaciji projektowej w sposob umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatdw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
infrastruktury w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i
przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zamowien publicznych
wigcznie,

21. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych
przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

22. Niezwioczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczgcych
dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie
Wykonawcy robét budowlanych,

23. Uzupetnianie dokumentaciji projektowej w zakresie zwigzanym z
ewentualnymi brakami wcze$niej wykonanej dokumentacji oraz
wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

24. Wprowadzanie do dokumentaciji wszelkich zmian, jezeli wynikajg
one z wad opracowan przygotowanych przez Jednostke projektowania
lub osoby, ktérymi sie postuguje.

System ProPublico © Datacomp Strona: 16/55



Swz
Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczercow

25. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robot
objetych projektem.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92
ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

5 | Temat: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czesc 5 "Przebudowa drogi gminnej Nr 101075E w m.
Lubosnia (w tym fundusz sotecki - Sotectwo Niwy)"

Wspodlny Stownik Zamowien: 71220000-6 - Ustugi projektowania
architektonicznego

Opis: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Przebudowa drogi gminnej Nr 101075E w m. Lubosnia o
dtugosci ok. 1150 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuije:
1. Uregulowanie pasa drogowego przebudowywanej drogi.

2. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub
zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz
z podaniem miedzy innymi: szczegétowej technologii wykonania,
trwatosci konstrukciji.

3. Budowa zjazdow (indywidualnych, publicznych) do dziatek
przylegtych do pasa drogowego, Wykonawca uzgodni lokalizacje
Zjazddw z wiascicielami terenu przylegtego do projektowanego pasa
drogowego.

4. Budowa zjazdow publicznych poprzez zaprojektowanie wiotow w
istniejgce drogi wewnetrzne, zwiekszenie bezpieczenstwa poprzez
prawidtowe przeprojektowanie wlotéw drég wewnetrznych.

5. Budowa odwodnienia uktadu drogowego - czesciowo (w rejonie
skrzyzowan i miejscach trudnych z uwagi na istniejgcg infrastrukturg) w
postaci kanalizacji deszczowej, cze$ciowo w postaci rowéw
przydroznych umocnionych i nieumocnionych, budowa odprowadzenia
wod deszczowych do odbiornikow wod (Wykonawca ma w swoim
zakresie doprowadzenie wdd deszczowych do np.: zbiornika
istniejgcego, wybudowanie nowego zbiornika, kanatu, rowu
melioracyjnego itp. fgcznie z zaprojektowanie budowy/przebudowy
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urzgdzen i obiektow wodnych), Wykonawca winna przeanalizowac
obszar w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej drogi i wybra¢
najbardziej optymalne rozwigzanie.

6. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania -
wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli kolidujgcych
obiektéw).

7. Budowa/przebudowa przepustéw pod droga.
8. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.

9. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane.

10. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

11. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa
drogowego, ktory bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawierac
réwniez teren pod infrastrukture projektowang bedgcg réwniez
wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna iloS¢ dziatek
zostanie okreslona na etapie sporzgdzania map d/c projektowych.

Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej w szczegolno$ci:
projektu budowlanego (obejmujgcego wymagane branze),
wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i
rysunkami niezbednymi do realizacji robo6t, w razie potrzeby
uzupetnionego szczegoétowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie
zamowienia bez koniecznosci dodatkowych opracowan - w ilosci 6
egzemplarzy, projektdw wykonawczych, specyfikacji technicznych,
przedmiarow robot, kosztorysow inwestorskich w podziale na
poszczegdblne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
oparciu o ustawe z 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U. z 2022 r. poz. 176),

4. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyz;ji
zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi, w tym protokot z narady
koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

5. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkdéw technicznych i opinii,
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,

6. Wykonanie badan geotechnicznych dla zadan,
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7. Kompletne dokumentacje dotyczgce ewentualnych kolizji z obiektami
i sieciami,

8. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa
drogowego, ktory bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawierac
réwniez teren pod infrastrukture projektowang bedgca réwniez
wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna ilos¢ dziatek
zostanie okreslona na etapie sporzgdzania map d/c projektowych,

9. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych
przez zarzadce drogi bedgcej przedmiotem zamowienia itp.)
wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

10. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke,

11. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

12. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie
Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1 egz. w wers;ji
papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiajgcemu,

13. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposob umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatdw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
drdg i infrastruktury technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie normy i przepisy szczegotowe,

14. Wykonanie dokumentacji projektowej rozwigzujgcej zaistniate
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do wykonania
prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

15. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, przez ktérg nalezy rozumieé opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robét oraz zakresu prac, ktdre powinny byc
ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaréow- w ilosci 2
egzemplarzy,

16. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot, przez
ktére nalezy rozumie¢ dane techniczne technologiczne i organizacyjne,
nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, a majgce wptyw na wysokosé
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wartosci kosztorysowej robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Opracowanie przedmiarow robot, przez ktére nalezy rozumieé
opracowanie zawierajgce opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych roboét, wynikajgcych z dokumentacji projektowej, oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robaot lub naktadow
rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

18. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét
budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

19. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegolne branze i
operatorow sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W przypadku nie
ogtoszenia przetargu na wykonanie robét objetych przedmiotowymi
dokumentacjami projektowymi w przeciggu 6 miesiecy od daty
protokolarnego przekazania przedmiotu zamowienia Wykonawca jest
zobowigzany na wniosek Zamawiajgcego przez okres 18 miesiecy od
daty przekazania niniejszych kosztoryséw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztorysow inwestorskich i
dostarczenia Zamawiajgcemu w 2 egz.,

20. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidencji
gruntéw dla terendw bezposrednio przylegtych do inwestycji,

21. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo
budowlane oraz Ustawe Prawo zaméwien publicznych. W
dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty
parametrami technicznymi bez podawania znakéw towarowych, bgdz
wskazania na konkretnych producentow. Niezastosowanie sie do
niniejszego skutkowac¢ bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego
wykonanej dokumentaciji projektowej jako niezgodna z umowg i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z
zawartg umowa,

22. Wykonanie dokumentacji projektowej w sposdb umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatdw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
infrastruktury w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i
przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zamowien publicznych
wigcznie,

23. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych
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przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

24. Niezwioczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczgcych
dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie
Wykonawcy robot budowlanych,

25. Uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z
ewentualnymi brakami wczes$niej wykonanej dokumentac;ji oraz
wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

26. Wprowadzanie do dokumentaciji wszelkich zmian, jezeli wynikajg
one z wad opracowan przygotowanych przez Jednostke projektowania
lub osoby, ktorymi sie postuguje.

27. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania roboét
objetych projektem.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92
ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

6 | Temat: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czesc 6 "Przebudowa drogi gminnej - ul. Ltgkowa w
Szczercowie"

Wspolny Stownik Zamoéwien: 71220000-6 - Ustugi projektowania
architektonicznego

Opis: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Przebudowa drogi gminnej - ul. tgkowa w Szczercowie o
dtugosci ok. 390 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuije:
1. Uregulowanie pasa drogowego przebudowywanej drogi.

2. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub
zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz
z podaniem miedzy innymi: szczegotowej technologii wykonania,
trwatosci konstrukcji.

3. Budowa zjazdéw (indywidualnych, publicznych) do dziatek
przylegtych do pasa drogowego, Wykonawca uzgodni lokalizacje
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zjazddw z wihascicielami terenu przylegtego do projektowanego pasa
drogowego.

4. Budowa zjazdow publicznych poprzez zaprojektowanie wlotow w
istniejgce drogi wewnetrzne, zwiekszenie bezpieczenstwa poprzez
prawidtowe przeprojektowanie wlotéw drég wewnetrznych.

5. Budowa odwodnienia uktadu drogowego - czesciowo (w rejonie
skrzyzowan i miejscach trudnych z uwagi na istniejgca infrastrukturg) w
postaci kanalizacji deszczowej, cze$ciowo w postaci rowéw
przydroznych umocnionych i nieumocnionych, budowa odprowadzenia
wod deszczowych do odbiornikow wod (Wykonawca ma w swoim
zakresie doprowadzenie wod deszczowych do np.: zbiornika
istniejgcego, wybudowanie nowego zbiornika, kanatu, rowu
melioracyjnego itp. fgcznie z zaprojektowanie budowy/przebudowy
urzgdzen i obiektéw wodnych), Wykonawca winna przeanalizowaé
obszar w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej drogi i wybra¢
najbardziej optymalne rozwigzanie.

6. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania -
wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli kolidujgcych
obiektow).

7. Budowa/przebudowa przepustéw pod droga.
8. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.

9. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane.

10. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

11. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa
drogowego, ktéry bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawierac
réwniez teren pod infrastrukture projektowang bedgcg réwniez
wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna ilos¢ dziatek
zostanie okreslona na etapie sporzgdzania map d/c projektowych.

Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegolnosci:
projektu budowlanego (obejmujgcego wymagane branze),
wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i
rysunkami niezbednymi do realizacji robot, w razie potrzeby
uzupetnionego szczegdtowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie
zamowienia bez koniecznosci dodatkowych opracowan - w ilosci 6
egzemplarzy, projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych,
przedmiarow robdt, kosztoryséw inwestorskich w podziale na
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poszczegoblne branze,
2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
oparciu o ustawe z 10 kwietnia 2003r o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U. z 2022 r. poz. 176),

4. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji
zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, w tym protokot z narady
koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

5. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkéw technicznych i opinii,
zezwolen na realizacje inwestycji drogowe;j,

6. Wykonanie badan geotechnicznych dla zadan,

7. Kompletne dokumentacje dotyczgce ewentualnych kolizji z obiektami
i sieciami,

8. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa
drogowego, ktéry bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawierac
rowniez teren pod infrastrukture projektowang bedgcg réwniez
wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna iloS¢ dziatek
zostanie okreslona na etapie sporzgdzania map d/c projektowych,

9. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych
przez zarzadce drogi bedgcej przedmiotem zamowienia itp.)
wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

10. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke,

11. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

12. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie
Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1 egz. w wersiji
papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiajgcemu,

13. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposob umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
drdg i infrastruktury technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie normy i przepisy szczegotowe,

14. Wykonanie dokumentaciji projektowej rozwigzujgcej zaistniate
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do wykonania
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prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

15. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,
obejmujgce w szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot oraz zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiarow- w ilosci 2
egzemplarzy,

16. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robét, przez
ktore nalezy rozumie¢ dane techniczne technologiczne i organizacyjne,
nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a majgce wptyw na wysokosc¢
wartosci kosztorysowej robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Opracowanie przedmiaréw roboét, przez ktére nalezy rozumieé
opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t, wynikajgcych z dokumentaciji projektowej, oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadow
rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

18. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét
budowlanych - w iloSci 2 egzemplarzy,

19. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegdlne branze i
operatorow sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W przypadku nie
ogtoszenia przetargu na wykonanie robét objetych przedmiotowymi
dokumentacjami projektowymi w przeciggu 6 miesiecy od daty
protokdlarnego przekazania przedmiotu zamowienia Wykonawca jest
zobowigzany na wniosek Zamawiajgcego przez okres 18 miesiecy od
daty przekazania niniejszych kosztorysow do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztorysow inwestorskich i
dostarczenia Zamawiajgcemu w 2 egz.,

20. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidencji
gruntow dla terenéw bezposrednio przylegtych do inwestyciji,

21. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo
budowlane oraz Ustawe Prawo zamdéwien publicznych. W
dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty
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parametrami technicznymi bez podawania znakéw towarowych, bgdz
wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do
niniejszego skutkowac¢ bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego
wykonanej dokumentaciji projektowej jako niezgodna z umowg i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z
zawartg umowa,

22. Wykonanie dokumentaciji projektowej w sposob umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
infrastruktury w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i
przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zamowien publicznych
wigcznie,

23. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych
przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

24. Niezwioczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnieh dotyczgcych
dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie
Wykonawcy roboét budowlanych,

25. Uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z
ewentualnymi brakami wczesniej wykonanej dokumentacji oraz
wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

26. Wprowadzanie do dokumentaciji wszelkich zmian, jezeli wynikajg
one z wad opracowan przygotowanych przez Jednostke projektowania
lub osoby, ktérymi sie postuguje.

27. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania roboét
objetych projektem.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92
ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

7 | Temat: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czes$¢ 7 "Przebudowa drogi gminne;j - ul. Pétnocna w
Szczercowie"

Wspdlny Stownik Zamoéwien: 71220000-6 - Ustugi projektowania
architektonicznego

Opis: Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Przebudowa drogi gminnej - ul. Pétnocna w Szczercowie
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o dtugosci ok. 660 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:
1. Uregulowanie pasa drogowego przebudowywanej drogi.

2. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub
zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz
z podaniem miedzy innymi: szczegotowej technologii wykonania,
trwatosci konstrukcji.

3. Budowa zjazdow (indywidualnych, publicznych) do dziatek
przylegtych do pasa drogowego, Wykonawca uzgodni lokalizacje
Zjazdow z wihascicielami terenu przylegtego do projektowanego pasa
drogowego.

4. Budowa zjazdow publicznych poprzez zaprojektowanie wiotow w
istniejgce drogi wewnetrzne, zwiekszenie bezpieczenstwa poprzez
prawidtowe przeprojektowanie wlotow droég wewnetrznych.

5. Budowa odwodnienia uktadu drogowego - czesciowo (w rejonie
skrzyzowan i miejscach trudnych z uwagi na istniejgcg infrastrukturg) w
postaci kanalizacji deszczowej, czeSciowo w postaci rowdw
przydroznych umocnionych i nieumocnionych, budowa odprowadzenia
wod deszczowych do odbiornikéw wéd (Wykonawca ma w swoim
zakresie doprowadzenie wod deszczowych do np.: zbiornika
istniejgcego, wybudowanie nowego zbiornika, kanatu, rowu
melioracyjnego itp. fgcznie z zaprojektowanie budowy/przebudowy
urzgdzen i obiektow wodnych), Wykonawca winna przeanalizowac
obszar w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej drogi i wybraé
najbardziej optymalne rozwigzanie.

6. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania -
wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli kolidujgcych
obiektéw).

7. Budowa/przebudowa przepustow pod droga.
8. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.

9. Inwentaryzacja drzewostanu do usunigecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane.

10. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

11. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa
drogowego, ktory bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie

decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawierac
rowniez teren pod infrastrukture projektowang bedacg rowniez
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wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna ilos¢ dziatek
zostanie okreslona na etapie sporzgdzania map d/c projektowych.

Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegolnosci:
projektu budowlanego (obejmujgcego wymagane branze),
wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i
rysunkami niezbednymi do realizacji robo6t, w razie potrzeby
uzupetnionego szczegotowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie
zamowienia bez koniecznosci dodatkowych opracowan - w ilosci 6
egzemplarzy, projektdw wykonawczych, specyfikacji technicznych,
przedmiarow robot, kosztorysdw inwestorskich w podziale na
poszczegolne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
oparciu o ustawe z 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U. z 2022 r. poz. 176),

4. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji
zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, w tym protokot z narady
koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

5. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkow technicznych i opinii,
zezwolen na realizacje inwestycji drogowe;j,

6. Wykonanie badan geotechnicznych dla zadan,

7. Kompletne dokumentacje dotyczgce ewentualnych kolizji z obiektami
i sieciami,

8. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa
drogowego, ktéry bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawierac
réwniez teren pod infrastrukture projektowang bedgca réwniez
wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna ilos¢ dziatek
zostanie okreslona na etapie sporzgdzania map d/c projektowych,

9. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych
przez zarzadce drogi bedgcej przedmiotem zamowienia itp.)
wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

10. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie)
jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na wycinke,

System ProPublico © Datacomp Strona: 27/55



Swz
Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczercow

11. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

12. Mapy do celow projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie
Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1 egz. w wers;ji
papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiajgcemu,

13. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposdb umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatdw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
drég i infrastruktury technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie normy i przepisy szczegotowe,

14. Wykonanie dokumentacji projektowej rozwigzujgcej zaistniate
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do wykonania
prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

15. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robét oraz zakresu prac, ktére powinny byc
ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiarow- w ilosci 2
egzemplarzy,

16. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot, przez
ktére nalezy rozumie¢ dane techniczne technologiczne i organizacyjne,
nieokreslone w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a majgce wptyw na wysokosé
wartosci kosztorysowej robét budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Opracowanie przedmiaréw robét, przez ktore nalezy rozumie¢
opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentacji projektowej, oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadow
rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

18. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktéry nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

19. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegdlne branze i
operatorow sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W przypadku nie
ogtoszenia przetargu na wykonanie robét objetych przedmiotowymi
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dokumentacjami projektowymi w przeciggu 6 miesiecy od daty
protokolarnego przekazania przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest
zobowigzany na wniosek Zamawiajgcego przez okres 18 miesiecy od
daty przekazania niniejszych kosztoryséw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztorysow inwestorskich i
dostarczenia Zamawiajgcemu w 2 egz.,

20. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidencji
gruntéw dla terendw bezposrednio przylegtych do inwestycji,

21. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo
budowlane oraz Ustawe Prawo zamdéwien publicznych. W
dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty
parametrami technicznymi bez podawania znakoéw towarowych, bgdz
wskazania na konkretnych producentow. Niezastosowanie sie do
niniejszego skutkowac¢ bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego
wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodna z umowsg i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z
zawartg umows,

22. Wykonanie dokumentacji projektowej w sposdb umozliwiajgcy
zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i asortymentu
materiatow koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci
infrastruktury w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i
przepisy szczegoétowe z Ustawg prawo zamowien publicznych
wigcznie,

23. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych
przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i
pozwoleh lezy po stronie Wykonawcy,

24. Niezwioczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnieh dotyczgcych
dokumentacji projektowe] w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie
Wykonawcy robét budowlanych,

25. Uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z
ewentualnymi brakami wczesniej wykonanej dokumentacji oraz
wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

26. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jezeli wynikajg
one z wad opracowan przygotowanych przez Jednostke projektowania
lub osoby, ktérymi sie postuguije.

27. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robét
objetych projektem.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych

Informacje dotyczgce oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92
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ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4.3. Czesci nie mogg by¢ dzielone przez Wykonawcow, oferty nie zawierajgce
petnego zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w zadaniu czesciowym
zostang odrzucone.

4.4. Wykonawca moze ztozy¢ oferte w odniesieniu do [X] wszystkich czesci
zamowienia [_] maksymalnej liczby czesci zamowienia: [ ] [] tylko jednej
czesci zamowienia.

4.5. Miejsce realizaciji:

Gmina Szczercow — dla zadania cze$ciowego: 1, 2, 3,4, 5,6, 7
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 1 8 USTAWY PZP.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktorych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamowienie musi zostaé zrealizowane w terminie:
data zakonczenia: 2023-08-31 — dla zadania czesSciowego: 1, 2, 3, 4

data zakonczenia: 2024-05-31 — dla zadania czesciowego: 5, 6, 7.

W przypadku braku mozliwosci wykonania zadania w ustalonym terminie
przewiduje sie przedtuzenie terminu wykonania.

7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU

7.1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udzialu w postepowaniu i wymagania
okreslone w niniejszej SWZ.

7.2. Zamawiajgcy, na podstawie art. 112 ustawy Pzp okresla nastepujgce warunki
udziatu w postepowaniu:

Lp. | Warunki udziatu w postepowaniu

1 | Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamdéwienia publicznego moga ubiegac sie wykonawcy,
ktorzy spetniajg warunki, dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub
finansowej. Ocena spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
bedzie dokonana na zasadzie spetnia/nie spenia.
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Zamawiajgcy nie stawia szczegotowych wymagan w zakresie
spetniania tego warunku.

Zdolnosé techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamdwienia publicznego mogg ubiegac sie wykonawcy,
ktorzy spetniajg warunki, dotyczgce  zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
bedzie dokonana na zasadzie spetnia/nie spenia.

Wykonawca spetni warunki, jezeli wykaze, ze:

a) Wykonat trzy ustugi w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
jedng gtowng ustuge polegajgcg na opracowaniu dokumentacii
projektowej dla przedsiewziecia drogowego realizowanego na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
oparciu o ustawe z 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, o
wartosci minimalnej 200.000,00 zt pozostate o wartosci minimum
50.000,00 zt kazda, polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej dla budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu drogi o klasie
Dlub L.

b) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia, {j.
osobami posiadajgcymi kwalifikacje z uprawnieniami w specjalnosci
drogowej - wymaganymi przez prawo budowlane i posiadajgcymi wpis
do okregowej izby inzynierbw budownictwa oraz wymagane
ubezpieczenie OC.

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA

8.1. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia Wykonawce;

1) wobec ktérego zachodzg podstawy wykluczenia okreslone w art. 108 ustawy

Pzp;

2) wobec ktorego zachodzg podstawy wykluczenia okreslone w art. 7 ust 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

8.2.  Woykluczenie Wykonawcy nastgpi w przypadkach, o ktorych mowa w art. 111

ustawy Pzp.

8.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 215 ustawy Pzp, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit

tgcznie przestanki okreslone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
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8.4. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci,
uwzgledniajgc wage i szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy, a jezeli uzna,
ze nie sg wystarczajgce, wykluczy Wykonawce.

8.5. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

9. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

9.1. Woykonawca wraz z ofertg zobowigzany jest ztozyc¢:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oswiadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitalowej

Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcg, ktory ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, albo oswiadczenie o przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami Ilub informacjami
potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego
Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowe.

Oswiadczenie wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia

Oswiadczenie wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia, sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w
zakresie wykazu dostaw, ustug lub robot budowlanych, ktore wykonaja
wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkéw udziatu

Aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenie Wykonawcy

stanowigce wstepne potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby

Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, w zakresie, w
jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego
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zamowienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze
Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow.

9.2. Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce,
ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien zlozenia, nastepujgcych
podmiotowych srodkéw dowodowych:

1) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz oséb

Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego, w szczegodlnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci Ilub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikaciji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

Zamawiajgcy bedzie uwazat ten warunek za spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze bedzie dysponowat, na etapie wykonania
zadania, osobg posiadajgcg uprawnienia do projektowania w
specjalnosci drogowej - wymaganymi przez prawo budowlane oraz
posiadajgcg wpis do okregowej izby inzynierow budownictwa oraz
wymaganym ubezpieczeniem OC.

Wykaz dostaw lub ustug

Wykaz dostaw lub ustug wykonanych, a w przypadku swiadczen
powtarzajgcych sie lub ciggtych rowniez wykonywanych, w okresie
ostatnich trzech lat , a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub ustugi
zostaty wykonane lub sg wykonywane, oraz zatgczeniem dowodow
okres$lajgcych czy te dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdérych mowa, sg
referencje bgdz inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na
rzecz ktérego dostawy lub ustugi zostaty wykonane, a w przypadku
Swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli
Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentéw — oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku
Swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych nadal wykonywanych
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referencie badz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte
wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3
miesiecy. Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w
realizacji dostaw Iub ustug, wykonywanych wspdlnie z innymi
wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub ustug, w ktérych wykonaniu
Wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt, a w przypadku swiadczen
powtarzajgcych sie Ilub ciggtych, w ktorych wykonywaniu
bezposrednio uczestniczyt lub uczestniczy.

Zamawiajgcy stawia wymagania w zakresie oceny. Wykonawca
spetni warunki, jezeli wykaze, ze:

a) Wykonat trzy ustugi w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
jedng gtowng ustuge polegajgcg na opracowaniu dokumentacji
projektowej dla przedsiewziecia drogowego realizowanego na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
oparciu o ustawe z 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, o
wartoéci minimalnej 200.000,00 zt pozostate o wartosci minimum
50.000,00 zt kazda, polegajgce na opracowaniu dokumentaciji
projektowej dla budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu drogi o
klasie D lub L.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego Ilub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzgdzone nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg
wpisu do rejestru lub ewidenciji.

9.3. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania,
wezwaé Wykonawcdédw do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych
Srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.

9.4. Jezeli

zajdg uzasadnione podstawy do uznania, ze ziozone uprzednio

podmiotowe srodki dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajgcy moze w kazdym
czasie wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wszystkich lub niektorych podmiotowych
Ssrodkow dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.
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9.5. Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych Srodkow
dowodowych, ktére Zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki
oraz potwierdzi ich prawidtowos$¢ i aktualnosc.

9.6. Podmiotowe srodki dowodowe oraz inne dokumenty Ilub oswiadczenia
Wykonawca sktada, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9.7. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH
PODMIOTOW TRZECICH

10.1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, moze polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow trzecich, na zasadach
okreslonych w art. 118-123 ustawy Pzp.

10.2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotéow
udostepniajgcych zasoby, zobowigzany jest:

1) ztozy¢ wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji
danego zamodwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajgcy,
ze Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
lub inny podmiotowy Srodek dowodowy, musi potwierdzac, ze stosunek
tagczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw podmiotu udostepniajgcego
zasoby;

b) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobéw podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu
zamowienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéow udziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

2) ztozy¢ wraz z ofertg "Os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spetnianiu warunkéw”, podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.
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10.3.

10.4.

3) przedstawi¢ na Zzgdanie Zamawiajgcego podmiotowe sSrodki dowodowe,
okreslone w pkt 9.2 ppkt 2 SWZ, dotyczace tych podmiotdw, na
potwierdzenie, ze nie zachodzg wobec nich podstawy wykluczenia z
postepowania.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, a takze zbada, czy nie zachodzg
wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy w pkt. 8 niniejszej SWZ.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub zajdg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

11.1.
11.2.

11.3.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom.

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce, w ofercie, czesci zamowienia,
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é Podwykonawcom oraz podania nazw
ewentualnych Podwykonawcow, jezeli sg juz znani.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia
Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcdw zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani.

Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekaza¢ wymagane informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
zamowienia.

12. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

12.1.

12.2.

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. W takim
przypadku Wykonawcy zobowigzani sg do ustanowienia petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Petnomocnictwo nalezy dotgczy¢é do oferty i powinno ono zawiera¢ w
szczegolnosci wskazanie:
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12.3.

1) postepowania o udzielenie zamowienie publicznego, ktorego dotyczy;

2) wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych sie  wspodlnie o udzielenie
zamowienia;

3) ustanowionego petnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow,
dokument “Oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkéw udziatu”, o ktérym mowa w pkt. 9.1 SWZ, sktada kazdy z
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu.

13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

W  niniejszym postepowaniu komunikacja Zamawiajgcego z Wykonawcami
odbywa sie przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, za posrednictwem
Platformy on-line dziatajgcej pod adresem https://e-propublico.pl.

Korzystanie z Platformy przez Wykonawce jest bezptatne.

Na Platformie postepowanie prowadzone jest pod nazwg: "Opracowanie
dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczercow” — znak sprawy:
RI1.4.7013.8.2023.

Wykonawca przystepujgc do postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz
uznaje go za wigzacy.

Wykonawca zamierzajgcy wzig¢ udziat w postepowaniu musi posiada¢ konto na
Platformie.

Do zlozenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy waznego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

llekro€ w niniejszej SWZ jest mowa o:

a) podpisie zaufanym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktérym mowa art. 3
pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);

b) podpisie osobistym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktérym mowa w art.
z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j
Dz.U.2020 poz. 332).

Zalecenia Zamawiajgcego odnosnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
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c)

dokumenty sporzgdzone i przesytane w formacie .pdf zaleca sie podpisywac
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAJES;

dokumenty sporzgdzone i przesytane w formacie innym niz .pdf (np.: .doc,
.docx, .xIsx, .xml) zaleca sie podpisywaé kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie XAdES;

do sktadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca sie stosowanie
algorytmu SHA-2 (lub wyzszego).

13.9. Zamawiajgcy okreSla nastepujgce wymagania sprzetowo - aplikacyjne
pozwalajgce na korzystanie z Platformy:

a)
b)
C)

d)

e)

staty dostep do sieci Internet;
posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub
nowszym) albo Linux,

zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa - Platforma wspotpracuje
z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich gtownych przeglagdarek
internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera),

wigczona obstuga JavaScript oraz Cookies.

13.10.Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgcy format przesytanych danych:

1)

2)

3)

pliki w formatach okreslonych w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych, przy czym zaleca sie wykorzystywanie plikow
w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlIsx;

w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje
wykorzystanie jednego z rozszerzen: .zip lub .7Z;

maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie okresla sie
limitu liczby plikéw.

13.11.Zamawiajgcy okresla nastepujgce informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych:

a)

b)

zatgczony i przestany przez Wykonawce za pomocg Platformy plik oferty
wraz z zatgcznikami, nie jest dostepny dla Zamawiajgcego i przechowywany
jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiajgcy otrzyma
dostep do pliku dopiero po uptywie terminu otwarcia ofert;

oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme  stanowi
przyporzgdkowang do dokumentu elektronicznego date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss), widoczne przy wystanym dokumencie w kolumnie “Data
przestania”;
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c) o terminie przestania decyduje czas petnego przeprocesowania transakciji
pliku na Platformie.

13.12.W postepowaniu, wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane sg za posrednictwem Platformy (karta "Wiadomosci”).
Za date wplywu oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji
przestanych za posrednictwem Platformy, przyjmuje sie date ich zamieszczenia
na Platformie.

13.13.0ferte, wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatgcznikami, sktada sie pod
rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
posrednictwem Platformy, podpisang kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13.14.Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzi sie w jezyku polskim.
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

13.15.0sobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

w zakresie formalnym:

Martyna Katuzna-Kucharska - referent tel.: (44) 6318059, e-mail:
inwestycjel@szczercow.org

Marek Kowal - Kierownik referatu tel.: (044) 6318059, e-mail:
inwestycje@szczercow.org

w zakresie merytorycznym:

Martyna Katuzna-Kucharska - referent tel.: (44) 6318059, e-mail:
inwestycjel@szczercow.org

Marek Kowal - Kierownik referatu tel.: (044) 6318059, e-mail:
inwestycje@szczercow.org

14. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SWZ

14.1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie
treéci  SWZ, przekazanym za  posrednictwem Platformy  (karta
"Zapytania/Wyjasnienia).

14.2. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, Zze wniosek o
wyjasnienie tresci SWZ wptyngt do Zamawiajgcego nie pdézniej niz na 4 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert.

14.3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynie w terminie, o ktérym mowa
w punkcie powyzej, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ.

14.4. Przedtuzenie terminu sktadania ofert, nie wptywa na bieg terminu skfadania
wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

14.5. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy udostepni na stronie
internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania zrodta zapytania.
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14.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tre§¢ SWZ. Dokonang zmiane tresci SWZ Zamawiajgcy
udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
15.1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci:

Dla zadania czesciowego nr 1: 750.00 PLN (stownie: siedemset pie¢dziesigt
00/100 PLN)

Dla zadania czesciowego nr 2: 750.00 PLN (stownie: siedemset piec¢dziesiagt
00/100 PLN)

Dla zadania czesciowego nr 3: 750.00 PLN (stownie: siedemset pie¢dziesiagt
00/100 PLN)

Dla zadania cze$ciowego nr 4: 600.00 PLN (stownie: szeséset 00/100 PLN)

Dla zadania czesciowego nr 5: 3 600.00 PLN (stownie: trzy tysigce szescset
00/100 PLN)

Dla zadania czesciowego nr 6: 750.00 PLN (stownie: siedemset pie¢dziesiagt
00/100 PLN)

Dla zadania czesciowego nr 7: 750.00 PLN (stownie: siedemset pie¢dziesiagt
00/100 PLN)

15.2. Wadium musi zosta¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. do
dnia 2023-04-28 do godz. 09:00, wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).

15.3. Wadium musi obejmowac peten okres zwigzania ofertg tj. do dnia 2023-05-27.

15.4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: BS 98897300030100050001010031 (w tytule przelewu zaleca
sie wpisaC nazwe i sygnature postepowania). Wadium musi wptyng¢ na
wskazany rachunek bankowy najpdzniej przed uptywem terminu skfadania ofert
(decyduje data wptywu na rachunek bankowy Zamawiajgcego).

15.5. Wadium wnoszone w formie poreczenh lub gwarancji nalezy zatgczy¢ do oferty w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawce poreczenia lub gwarancji oraz
powinno zawierac:
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15.6.

15.7.

15.8.

a) wskazanie Beneficjenta poreczenia lub gwarancji, ktorym musi by¢ Referat
inwestycji, ul. Putaskiego 8 , 97-420 Szczercéw;

b) nazwe i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwote i termin waznosci gwarancji/poreczenia;

d) bezwarunkowe zobowigzanie wystawcy poreczenia lub gwarancji do zaptaty
kwoty wadium, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w sytuacjach
okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zwroci wadium na zasadach okreslonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy
Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wniost wadium lub wniost w sposob
nieprawidtowy lub nie utrzymywat wadium nieprzerwanie do uptywu terminu
zwigzania ofertg lub ztozyt wniosek o zwrot wadium, w przypadku o ktorym
mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, wystgpi odpowiednio do
gwaranta lub poreczyciela z Zzadaniem zaptaty wadium, w przypadkach
okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

16. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 2023-05-27.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, Zamawiajgcy przed uptywem tego terminu zwréci sie
jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg , nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofertg.

17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

17.1.
17.2.

17.3.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
niniejszej SWZ.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy

okreslit wzory w formie formularzy, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi
wzorami.
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17.4. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatgcznikami musi byc¢
sporzgdzona w jezyku polskim i ztozona pod rygorem niewaznosci w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej, za posrednictwem Platformy oraz
podpisana kwalifilkowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

17.5. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1913), zwanej dalej ,ustawg o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”’
jezeli Wykonawca:

a) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one
udostepniane;

b) wykazat, zatgczajgc stosowne uzasadnienie, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Zaleca sie, aby uzasadnienie o ktorym mowa powyzej bylo sformutowane w
sposdéb  umozliwiajgcy jego  udostepnienie  pozostatym  uczestnikom
postepowania.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 222 ust. 5
ustawy Pzp.

17.6. Opis sposobu przygotowania oferty sktadanej w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej:

a) Wykonawca, chcgc przystgpi¢ do udziatu w postepowaniu, loguje sie na
Platformie, w menu "Ogtoszenia” wyszukuje niniejsze postepowanie, otwiera
je klikajgc w jego temat, a nastepnie korzysta z funkcji "Zgfos udziat w
postepowaniu” na karcie Informacje ogdine”;

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, nalezy
skorzystac z funkcji “Zarejestruj”. Po wypetnieniu Formularza rejestracyjnego
Wykonawca otrzyma wiadomos¢ e-mail na zdefiniowany adres poczty
elektronicznej, z opcjg aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do
zakonczenia procesu rejestracji i umozliwia zalogowanie sie na Platformie;

c) oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatgcznikami, powinna byc¢
podpisana waznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobe (osoby) uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji okreslong w
dokumentach rejestrowych, a nastepnie przestana Zamawiajgcemu za
posrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentéw na karcie
"Oferta/Zatgczniki”, za pomoca opcji "Zatgcz plik” i uzycie przycisku "Zafgcz’;

d) jezeli umocowanie dla oséb podpisujgcych oferte nie wynika z dokumentéw
rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dotgczy¢é dokument
petnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujgce swym
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17.7.

17.8.

17.9.

zakresem umocowanie do ztozenia oferty lub do ztozenia oferty i podpisania
umowy. Petnomocnictwo powinno zostac¢ ztozone w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu poswiadczonej notarialnie
za zgodnos¢ z oryginatem przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego;

e) wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca chce
zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostaC przestane za
posrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie "Oferta/Zatgczniki”, w
tabeli "Czesc¢ oferty stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa”, za pomoca opcji
"Zatgcz plik” i uzycie przycisku "Zafgcz’;

f) potwierdzeniem prawidlowo zatgczonego pliku jest automatyczne
wygenerowanie przez Platforme komunikatu systemowego o tresci "Plik
zostat poprawnie przestany na platforme;

g) ostateczne zlozenie oferty wraz z zatgcznikami Wykonawca musi potwierdzic¢
klikajgc w przycisk "Z16z oferte’;

h) ztozenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem
terminu jej ztozenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy mozliwosc
pobrania, w stosunku do kazdego z przestanych plikéw, automatycznie
wystawionego przez Platforme dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie
Odbioru), bedgcego dowodem potwierdzajgcym fakt i czas dostarczenia
Zamawiajgcemu pliku za posrednictwem Platformy.

Do uptywu terminu skfadania ofert, Wykonawca, za posrednictwem Platformy,
moze wycofa zlozong oferte, uzywajgc opcji "Wycofaj oferte” (karta
Oferta/Zataczniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca moze usungé zatgczone
pliki, zaznaczajgc pozycje do usuniecia i klikajac w przycisk "Usun zaznaczone’.

Szczegotowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje sie na stronie
internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk "Instrukcja Wykonawcy”.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztdow udzialu w postepowaniu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Oferte, wraz z zatgcznikami, nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy w terminie
do dnia 2023-04-28 do godz. 09:00.

19. TERMIN OTWARCIA OFERT

19.1.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 2023-04-28 o godz. 09:15, za posrednictwem
Platformy, na karcie "Oferta/Zatgczniki’, poprzez ich odszyfrowanie, ktore jest
jednoznaczne z ich upublicznieniem.

System ProPublico © Datacomp Strona: 43/55


https://e-propublico.pl/

Swz
Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczercow

19.2. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

19.3. Niezwtocznie po otwarciu ofert, Zamawiajgcy zamieéci na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Iub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej bgdz miejscach zamieszkania
Wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

20.1. W ofercie Wykonawca zobowigzany jest podaC cene za wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia w ztotych polskich (PLN), z doktadnoscig do 1 grosza, tj.
do dwoch miejsc po przecinku.

20.2. W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania okreslone w niniejszej SWZ
oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze wszystkie
potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogg wystgpic¢ przy realizacji przedmiotu
zamowienia.

20.3. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w ztotych
polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

20.4. Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ stawke VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug.

20.5. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny
Zamawiajgcy doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od
towardw i ustug, ktdrg miatby obowigzek rozliczyc.

20.6. Wykonawca sktadajgc oferte zobowigzany jest:
1) poinformowa¢ Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazac¢ nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedg prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskaza¢ wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskaza¢ stawke podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg
Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.
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21. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowac
bedzie nizej podane kryteria:

Zadanie czesciowe Nazwa kryterium - waga [%]

1 - Opracowanie dokumentacji |1 - Cena - 60

projektowych na terenie  Gminy 2 - Kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie

Szczgrcéyv tj_': Czgsé 1, FREmont 0sOb wyznaczonych do realizacji zamowienia -
drogi gminnej - ul. 11 Listopada w 40

Szczercowie"

2 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.. CzesC¢ 2 "Remont
drogi gminnej - ul. Mikotaja
Kopernika w Szczercowie"

3 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czes¢ 3 "Remont
drogi gminnej - Polski Sierpien w
Szczercowie"

4 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czes¢ 4 "Wykonanie
projektu drogi gminnej Nr G9 -
Sotectwo Grudna"

5 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czesé 5 "Przebudowa
drogi gminnej Nr 101075E w m.
Lubo$nia (w tym fundusz sotecki -
Sotectwo Niwy)"

6 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czesé¢ 6 "Przebudowa

drogi gminnej - ul. takowa w
Szczercowie"
7 - Opracowanie dokumentacji

projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czesé 7 "Przebudowa
drogi gminnej - ul. Pdéinocna w
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Szczercowie"

WZOrow:

21.2. Punkty przyznawane za podane kryteria bedg liczone wedtug nastepujgcych

Zadanie czesciowe

Wzor

1 - Opracowanie dokumentaciji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czes¢ 1 "Remont
drogi gminnej - ul. 11 Listopada w
Szczercowie"

2 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.. Czes¢ 2 "Remont
drogi gminnej - ul. Mikotaja
Kopernika w Szczercowie"

3 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czes¢ 3 "Remont
drogi gminnej - Polski Sierpien w
Szczercowie"

4 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czesé 4 "Wykonanie
projektu drogi gminnej Nr G9 -
Sotectwo Grudna"

5 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czesc¢ 5

"Przebudowa drogi gminnej Nr
101075E w m. Lubosnia (w tym
fundusz sotecki - Sotectwo Niwy)"

6 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czesc 6

"Przebudowa drogi gminnej - ul.
t gkowa w Szczercowie"

7 - Opracowanie dokumentacji
projektowych na terenie Gminy
Szczercow tj.: Czesc 7

"Przebudowa drogi gminnej - ul.

1-Cena
Liczba punktow = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:

- Cmin - najnizsza cena spos$rod wszystkich
ofert

- Cof - cena podana w ofercie

2 - Kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie
0sb6b wyznaczonych do realizacji zamdwienia
Liczba punktow = D

D wg indywidualnej oceny kazdego czionka
Komisji w skali od 0 do 40.

gdzie:

- D - 0 - 40 punktéw

Doswiadczenie projektanta w specjalnosci
drogowej, posiadajgcego uprawnienia do
projektowania.

Liczba zrealizowanych projektéw dotyczgcych
przedsiewziec zZwigzanych z
budowa/przebudowag/rozbudowg drég (*)

- 1 projekt — O pkt.

- 2-4 projekty — 20 pkt.

- 5 i wiecej projektéw — 40 pkt.

Informacje nalezy umiesci¢ w zatgczniku do
formularza ofertowego podajgc nazwe, date
zakonczenia ustugi oraz podmiot na rzecz,

ktérego ustuga zostata zrealizowana (tzn.
okresli¢ Zamawiajgcego)

Brak informacji ze strony Wykonawcy w tym
zakresie bedzie skutkowato nieprzyznaniem
punktow w niniejszym kryterium
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Pétnocna w Szczercowie"

Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez kazdego z cztonkow Komisji
przetargowej zostang zsumowane dla kazdego z kryteriow oddzielnie. Suma
punktow uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowi¢ bedzie koncowag
ocene danej oferty.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie:
a) oczywiste omytki pisarskie,

b) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty z dokumentami zamodwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona.

Jezeli zaoferowana cena, lub jej istotne czesci skladowe, wydajg sie razgco
niskie w stosunku do przedmiotu zamédwienia lub budzg watpliwosci
Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamowienia lub wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw, Zamawiajgcy zazgda od Wykonawcy wyjasnien, w tym
ztozenia dowoddéw w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych czesci
sktadowych. Wyjasnienia mogg dotyczy¢ zagadnien wskazanych w art. 224 ust.
3 ustawy Pzp.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.

Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze
oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy odrzuci oferte  Wykonawcy, ktory nie udzielit wyjasnien w
wyznaczonym terminie, lub jezeli ztozone wyjasnienia wraz z dowodami nie
uzasadniajg razgco niskiej ceny tej oferty.

22. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

22.1.

22.2.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom okreslonym w niniejszej SWZ i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy poinformuje
réwnoczesnie Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty, przekazujgc im informacje, o
ktérych mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostepni je na stronie
internetowej prowadzonego postepowania szczercow.pl.
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22.3.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze
dokona¢ ponownego badania i oceny ofert, sposrod ofert pozostatych w
postepowaniu Wykonawcow albo uniewazni¢ postepowanie.

23. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego, w terminie i na
zasadach okreslonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ktéremu zostanie udzielone zamodwienie,
0 miejscu i terminie zawarcia umowy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego,
zobowigzany jest do podania wszelkich informacji niezbednych do wypetnienia
tresci umowy.

W  przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamodwienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiajgcego,
zobowigzani bedg przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
przedtozy¢ kopie umowy regulujgcej wspoétprace tych Wykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie dopetni ww. formalnosci w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uzna, ze zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato
sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i bedzie upowazniony
do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.}.).

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce |lub Podwykonawce pracownikdw wykonujgcych przedmiot
zamowienia w trakcie realizacji zamdwienia, z wytgczeniem oséb sprawujgcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie, z ktéorego wynikato bedzie, iz przy realizacji zamodwienia
zatrudnione sg osoby na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli u wykonawcy wypetnienia obowigzku
zatrudnienia, w szczegodlnosci poprzez zgdanie przedtozenia oswiadczenia tych
osbéb potwierdzajgcego ich zatrudnienie na podstawie umowy o prace w czasie
wykonywania robot na terenie gminy Szczercéw.
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W przypadku niezatrudnienia osOb na podstawie umowy o prace lub w
przypadku nie wywigzania sie z obowigzku przekazania Zamawiajgcemu we
wskazanym w SWZ terminie oswiadczenia, z ktorego wynikato bedzie, iz przy
realizacji zamowienia zatrudnione sg osoby na podstawie umowy o prace
zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1000 zt brutto
za kazdy dzieh zwtoki; niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej,
Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

24.1. Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy wnieS¢ zabezpieczenie

24.2.

24 3.

nalezytego wykonania umowy w wysokosci:

Zadanie czesciowe nr: Zabezpieczenie w % ceny brutto podanej w ofercie:
1 5%
2 5%
3 5%
4 5%
5 5%
6 5%
7 5%

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, moze by¢ wnoszone
wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spdétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.
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24 4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu, powinno byc¢
dostarczone w oryginale Zamawiajgcemu oraz musi zawierac:

1) nazwe i adres siedziby Wykonawcy;

2) wskazanie Beneficjenta poreczenia lub gwarancji, ktorym musi by¢ Referat
inwestycji, ul. Putaskiego 8 , 97-420 Szczercéw;

3) wskazanie podmiotu udzielajgcego gwaranciji lub poreczenia;

4) okres$lenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg lub
poreczeniem ;

5) kwote gwarancji/poreczenia;

6) termin waznosci gwarancji lub poreczenia, obejmujgcy caty okres wykonania
zamowienia;

7) bezwarunkowe, nieodwotalne, ptatne na pierwsze Zgdanie, zobowigzanie
wystawcy gwarancji lub poreczenia do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
zabezpieczenia lub do wyptat tgcznie do petnej kwoty zabezpieczenia w
przypadku realizacji zamdwienia w sposob niezgodny z umowa.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W  przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
innej niz w pienigdzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu tre$¢ dokumentu gwarancji lub
poreczenia.
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24.10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

24.11.Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane .

24.12.Zamawiajgcy moze pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji kwote nie przekraczajacg 30% zabezpieczenia, ktora
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwaranciji.

25. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

25.1. Wz6r umowy stanowi zatgcznik do niniejszej SWZ.

25.2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcym zakresie i na
okreslonych ponizej warunkach:

1) Zmiany mogg dotyczy¢ umownego terminu wykonania zamowienia z powodu:

a) z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy w przypadku
wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej,

b) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia przed podpisaniem
umowy danych, zgdd, pozwolen osob trzecich lub wiasciwych organdw.

c) wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy przeszkod formalno-prawnych
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie zamdwienia,

d) wystgpienia koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego do
zamowienia podstawowego stanowigcego przedmiot umowy

2) Zmiany mogg dotyczy¢ zakresu przedmiotowego zamowienia w zakresie art. 23
pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dot. zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3) Zmiany mogg dotyczy¢é zwiekszenia Ilub zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, lub gdy
istnieje obiektywna koniecznos¢ wprowadzenia zmian, tj. gdy spetnienie
Swiadczenia byloby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby
Wykonawcy razgcg stratg w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego oraz
zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢C w momencie
zawarcia umowy, pod warunkiem przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadnienia koniecznosci wprowadzenia zmiany oraz wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego na te zmiane.
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4) Zmiany mogg dotyczy¢ zmiany sposobu i terminu ptatnosci - w przypadku, gdy

koniecznos$¢ takiej zmiany wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzieC w momencie zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego, pod warunkiem przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadnienia koniecznosci wprowadzenia zmiany oraz wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego na te zmiane.

5) Zmiany mogg dotyczy¢ zmiany oséb Wykonawcy uczestniczacych w

wykonywaniu zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ w przypadku gdy koniecznosc¢
takiej zmiany wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego,
pod warunkiem przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia
koniecznos$ci wprowadzenia zmiany ze wskazaniem innych oséb legitymujgcych
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych przepisach oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego
na te zmiane.

26. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY

Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp, przystugujg Srodki ochrony prawnej na
zasadach przewidzianych w art. 505 — 590 ustawy Pzp.

27. AUKCJIA ELEKTRONICZNA

27.1.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o ktérej
mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

28. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

28.1.

28.2.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze spetnia wymogi okre$lone w rozporzgdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L
119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawce bedg przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami
krajowymi.

Zamawiajgcy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Szczercow, ul.
Putaskiego 8 , 97-420 Szczercow.

Tel.: 44 6318059, e-mail: inwestycje@szczercow.org

2) w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna
kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, ktérym jest Beata Goszcz,
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28.3.

28.4.

3)

4)

5)

za  posrednictwem  telefonu  44/6318059 lub adresu e-mail:
goszcz_b@szczercow.org;

dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w celu przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Opracowanie
dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczercow — znak sprawy:
RI.4.7013.8.2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczacej tego
postepowania;

odbiorcami przekazanych przez Wykonawce danych osobowych bedg osoby
lub podmioty, ktorym zostanie udostepniona dokumentacja postepowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia, a jezeli okres obowigzywania umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres
obowigzywania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, w zwigzku z udziatem w przedmiotowym
postepowaniu, do wypetnienia wszystkich obowigzkow formalno-prawnych
wymaganych przez RODO i zwigzanych z udziatem w przedmiotowym
postepowaniu o udzielenie zamowienia. Do obowigzkdéw tych naleza:

1)

2)

obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb
fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktdérych dane te Wykonawca
bezposrednio pozyskat i przekazat Zamawiajgcemu w tresci oferty lub
dokumentow sktadanych na zgdanie Zamawiajgcego;

obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem o0so6b
fizycznych, ktorych dane Wykonawca pozyskat w sposéb posredni, a ktore to
dane Wpykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w tresci oferty lub
dokumentow sktadanych na zgdanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy informuje, ze;

1)

2)

udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe
dotyczgce wyrokow skazujgcych i czyndw zabronionych) w celu umozliwienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale X ustawy
Pzp, do uptywu terminu na ich wniesienie;

udostepnianie protokotu i zatgcznikow do protokotu ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjgtkiem tych, o ktérych mowa w art. 9 ust.
1 RODO (tj. danych osobowych ujawniajgcych pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglady polityczne, przekonania religijne lub S$wiatopogladowe,
przynaleznos¢ do zwigzkow zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych  biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczgcych zdrowia,
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3)

4)

5)

6)

seksualnosci lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku
postepowania o udzielenie zamowienia;

w przypadku korzystania przez osobe, ktorej dane osobowe sg przetwarzane
przez Zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO (zwigzanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane sg dane osobowe jego dotyczgce, prawem
Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o
ktorych mowa w art. 46 RODO, zwigzanych z przekazaniem jego danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej oraz
prawem otrzymania przez Wykonawce od administratora kopii danych
osobowych podlegajgcych przetwarzaniu), Zamawiajagcy moze zgdaé¢ od
osoby wystepujacej z Zzadaniem wskazania dodatkowych informacii,
majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia;

skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe sg przetwarzane, z
uprawnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych), nie moze naruszacC integralnosci
protokotu postepowania oraz jego zatgcznikéw;

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia
przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonhczenia tego postepowania;

w przypadku, gdy wniesienie zgdania dotyczgcego prawa, o ktérym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postepowania lub zatgcznikach do tego
protokotu, od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamowienia
Zamawiajgcy nie udostepnia tych danych, chyba Zze zachodzg przestanki, o
ktorych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzgdzenia 2016/679.

Zataczniki do SWZ:

Nr Nazwa zalgcznika

1 Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu

2 Oswiadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitatowej

3 Oswiadczenie wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia

4 Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby

5 Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby

6 Wykaz oso6b
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7 Wykaz dostaw lub ustug
Nr Nazwa dokumentu / wzoru
1 Wz6r oferty na projekt

2 Wz6r umowy na dostawy
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