

Planowany rozmiar prac wg leśnictw

Pakiet 2/2023

Lp	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Wartość całkowita netto w PLN	Ilość wg Leśnictw				
							Duszniki	Piekielko	Chocieszów	Wolany	Polanica
Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)											
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	216,00	13 599,36			216,00		
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 507,00	104 115,71	30,00	30,00	1259,00	270,00	918,00
Pozostałe cięcia rębne											
3	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	8 881,00	798 845,95	2150,00		1240,00	3991,00	1500,00
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	17 276,00	1 048 653,20	3939,00	5909,00	2183,00	1521,00	3724,00
Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne											
5	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	1 301,00	175 400,82		867,00	276,00	90,00	68,00
6	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	7 393,00	667 144,32	1571,00	2766,00	1107,00	1008,00	941,00
Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne											
7	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	435,00	76 925,40			190,00	198,00	47,00
8	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 032,00	177 782,64	225,00	230,00	277,00	200,00	100,00
Cięcia przygodne i pozostałe											
9	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	9 020,00	998 965,00	1920,00	1150,00	2900,00	1450,00	1600,00
10	2.03	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	M3	200,00	8 000,00					100,00
11	3	ZRYW-WYDŁ	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęcie 100m	M3	12 000,00	24 000,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
12	4	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	M3	2 400,00	48 000,00	200,00	100,00	1500,00	300,00	300,00
13	5	PODWOZ-DA	Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęcie 1000 m	M3	2 400,00	4 800,00	200,00	100,00	1500,00	300,00	300,00
14	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	250,00	12 500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	11	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i plazowin ze zbędnych podrostów, odrosli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni	HA	0,30	1 679,68	0,30				
16	19	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	5,20	10 232,35			0,98		4,22
17	20	WPOD-G	Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% )	HA	2,28	6 743,67			1,15		1,13
18	51	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	7,71	7 954,02					7,71
19	55	WYK-TALOK	Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm	TSZT	104,33	107 539,19	36,56	12,50	18,81	12,20	24,26
20	56	POP-TAL	Poprawianie talerzy - w poprawkach	TSZT	5,80	4 773,52	2,48				3,32
21	67	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd plugiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	3,60	381,71					3,60
22	69	WYK-PASCP	Wyorywanie bruzd plugiem leśnym pod okapem	KMTR	11,70	1 428,92	6,90			4,80	
23	94	SADZ 1R	Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	0,12	148,00			0,12		
24	95	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	133,93	221 406,38	36,56	12,50	29,69	24,15	31,03
25	96	SADZ POP	Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	5,80	10 128,02	2,48				3,32
26	97	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	8,22	27 252,01	2,03		2,13		4,06
27	98	POP-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	1,00	4 258,50		1,00			
28	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	149,07	28 277,09	41,07	13,50	31,94	24,15	38,41
29	107	KOSZ UA	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	25,82	30 404,08	4,05	1,60	6,07	0,59	13,51
30	108	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	28,87	63 975,34	0,90	0,16	20,98	2,67	4,16
31	109	KOSZ UC	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	26,30	88 534,74	0,88	1,22	2,81	5,72	15,67
32	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	27,79	61 747,99	1,70	5,21	7,70	6,23	6,95
33	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	142,79	266 046,33	26,54	26,44	31,14	30,20	28,47
34	117	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	21,63	27 494,54	5,02		3,86	6,98	5,77
35	119	ZAB-UPAK	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakulowanie drzewek	TSZT	28,28	11 479,13	14,95	9,80	3,53		
36	125	ZAB-UPAL	Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami	TSZT	1,25	10 532,50	1,25				
37	127	PUL-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	SZT	162,00	1 773,90	30,00	18,00	50,00	40,00	24,00
38	130	PULF	Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne	SZT	1 100,00	11 000,00	200,00	120,00	280,00	280,00	220,00
39	131	PUL-RYJ	Wykładanie pułapek na ryjkowce - dolki chwytne, walki itp.	SZT	863,00	11 296,67	27,00	5,00	261,00	30,00	540,00
40	134	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	28,00	7 337,40	10,00	6,00	4,00	6,00	2,00

41	135	SZUK-10G	Próbne poszukiwanie owadów w ściółce metodą 10 powierzchni	SZT	6,00	1 233,48			2,00	1,00	3,00
42	142	GRODZ-SRG	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową w warunkach górskich	HM	27,94	37 137,01	3,80		10,70	4,00	9,44
43	144	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT	1 325,00	11 898,50	219,00	40,00	322,00	270,00	474,00
44	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	72,09	42 669,35	5,88	23,19	20,70	11,11	11,21
45	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	1 711,20	88 246,58	383,20	238,00	400,00	360,00	330,00
46	148	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	4 050,00	20 047,50	1000,00	400,00	1100,00	300,00	1250,00
47	149	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	14 131,00	428 593,23	3175,00	770,00	3340,00	2400,00	4446,00
48	155	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	200,00	2 200,00					200,00
49	157	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	550,00	7 700,00	400,00				150,00
50	159	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT	3 686,00	55 142,56	135,00	25,00	1076,00	150,00	2300,00
51	163	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	14,52	17 865,99			2,52	0,60	11,40
52	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzystk	H	270,00	13 500,00	10,00	60,00	60,00	60,00	80,00

53	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	2 048,00	102 400,00	332,00	291,00	442,50	399,50	583,00
54	385	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	580,00	33 640,00	100,00	50,00	230,00	80,00	120,00
55	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	10,00	500,00			10,00		
56	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	132,00	14 520,00	21,70	23,00	25,90	23,00	38,40
57	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H	25,20	2 772,00	1,70		2,90	2,90	17,70

**RAZEM WARTOŚĆ SZACUNKOWA 6 062 624,28**