
 

 
 

 

Znak sprawy: ZP.271.1.40.2020.DM     Kędzierzyn-Koźle, 11.05.2020r. 

 
Informacja o wyniku postępowania 
(wybór oferty najkorzystniejszej) 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie fontanny 

na Rynku, zdrojów ulicznych i tężni solankowej przy ul. Kośnego. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm. – dalej, jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:  

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez: 

DIGTRON Chyla Stanisław 
Ul. Krasińskiego 20  
 47-200 Kędzierzyn Koźle 

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – 100,00 w kryterium: Cena brutto [zł] – 60,00 pkt; 
Rozpoczęcie realizacji prac interwencyjnych - 20,00 pkt; Wysokość kary umownej za opóźnienie w rozpoczęciu prac 
interwencyjnych– 20,00 pkt; i zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

54 000 zł 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z pkt. 15.7 IDW Zamawiający zamierza udzielić niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie podlega 

odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów. 

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów zatem jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

 

2. Informacje o złożonych ofertach: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz 

adres wykonawcy 

Cena 

całkowita 

brutto oferty 

Termin realizacji 

zamówienia 

 

Termin 

rozpoczęcia prac 

interwencyjnych 

 

Wysokość kary 

umownej za 

opóźnienie w 

rozpoczęciu prac 

interwencyjnych 

Warunki 

płatności 

1 
DIGTRON Chyla Stanisław 

Ul. Krasińskiego 20 
 
 47-200 Kędzierzyn Koźle 

54 000 zł 
Od dnia zawarcia 

umowy do 15 
listopada 2021 r.  

1 godz. od 

momentu 

zgłoszenia  

1 %  Zgodnie z 

IPU 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonej oferty. 

Lp. 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 
Cena 

Rozpoczęcie 
realizacji prac 

interwencyjnych 

Wysokość kary 
umownej za 
opóźnienie w 

rozpoczęciu prac 
interwencyjnych 

Razem 

1 

 

DIGTRON Chyla Stanisław 
Zygmunta Krasińskiego 20  

47-200 Kędzierzyn Koźle 
(1) 

  60,00   20,00   20,00   100,00 

Daniel Bul /-/  

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych  


