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Specjalistyczny w Chełmie 
ul. Ceramiczna 1 
22-100 Chełm 
 
 
 
 
 
 

Chełm, 13.11.2024 r. 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu zasilania rezerwowego istniejącej rozdzielni głównej  
wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego–rezerwowego 
źródła zasilania dla Szpitala. 

Znak sprawy: ZP.3311.50.2024 

 

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie jako zamawiający  

w przedmiotowym postępowaniu działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje że unieważnia 
postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 

 

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający, stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, przed otwarciem ofert, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z ww. informacją na sfinansowanie zamówienia zamawiający 

przewidział środki finansowe w wysokości 784 896,23 zł.  

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty: 
 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty (zł) 

1. 
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE Kamila Kryczka 
Bogucin 8A 
21-080 Garbów 

1 282 644,00 

2. 
ELINE Sp. z o. o. 
ul. Budowlana 4-6 
21-040 Świdnik 

1 121 760,00 
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Z powyższego wynika, iż oferta wykonawcy ELINE Sp. z o. o., ul. Budowlana 4-6, 21-040 Świdnik, która 

jest ofertą z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Zamawiający ustalił, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej  

na sfinansowanie zamówienia.  

W związku z powyższym zamawiający postanowił unieważnić postępowanie na podstawie  
art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.  
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