

Znak sprawy **CUW.262.16.2024.AŚ****Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty****I. Zamawiający**

Nazwa:	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych		
Adres:	ul. Damrota 30		
Kod, miejscowość, woj.:	47-220	Kędzierzyn-Koźle	opolskie

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nr zam. data	nr 2024/BZP 00285344/01	15-04-2024
---	--------------	-------------------------	------------

III. Tryb i przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia / Tryb	Roboty budowlane	Tryb podstawowy bez negocjacji
--------------------------	------------------	--------------------------------

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

***Poprawa efektywności energetycznej II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu***

V. Wybór oferty

Zakład Remontowo-Budowlany S.C. "A&S" Janusz Adamów, Renata Adamów ul. Polna 4A 48-250 Twardawa	Cena oferty: 1 778 076,62 zł brutto
--	--

Informacje o złożonych ofertach**Numery ofert i Wykonawcy**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania zamówienia	Okres udzielanej gwarancji	Warunki płatności
1	Zakład Remontowo-Budowlany S.C. "A&S" Janusz Adamów, Renata Adamów ul. Polna 4A 48-250 Twardawa	1 778 076,62 zł	100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót (placu budowy)	84 miesiące	Zgodnie z PPU
2	Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń Wronów 7 49-345 Skorogoszcz	2 073 000,00 zł	100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót (placu budowy)	84 miesiące	Zgodnie z PPU
3	Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA "AŁOG" GERARD GOLA ul. Kosmonautów 2 47-220 Kędzierzyn-Koźle	2 240 418,19 zł	100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót (placu budowy)	84 miesiące	Zgodnie z PPU
4	SELL-BUD INWEST S.C. Łukasz Łukaszewicz, Sylwester Kozłowski, Tomasz Mucha ul. Wincentego Witosa 65 25-561 Kielce	1 943 400,00 zł	100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót (placu budowy)	84 miesiące	Zgodnie z PPU
5	COMPLIDO Michał Dziubek ul. Walerego Przyborowskiego 91 25-351 Domaszowice	2 089 352,69 zł	100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót (placu budowy)	84 miesiące	Zgodnie z PPU
6	TERMOEXPERT SPÓŁKA AKCYJNA ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle	1 800 000,00 zł	100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót (placu budowy)	84 miesiące	Zgodnie z PPU

Znak sprawy **CUW.262.16.2024.AŚ****Oferty odrzucone**

Lp.	Nr oferty, nazwa i adres Wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu wg kryteriów oceny ofert

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto (koszt)	Okres udzielanej gwarancji	Razem
1	Zakład Remontowo-Budowlany S.C. "A&S" Janusz Adamów, Renata Adamów ul. Polna 4A 48-250 Twardawa	60,00	40,00	100,00
2	Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń Wronów 7 49-345 Skorogoszcz	51,46	40,00	91,46
3	Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA "ALOG" GERARD GOLA ul. Kosmonautów 2 47-220 Kędzierzyn-Koźle	47,62	40,00	87,62
4	SELL-BUD INWEST S.C. Łukasz Łukaszewicz, Sylwester Kozłowski, Tomasz Mucha ul. Wincentego Witosa 65 25-561 Kielce	54,90	40,00	94,90
5	COMPLIDO Michał Dziubek ul. Walerego Przyborowskiego 91 25-351 Domaszowice	51,06	40,00	91,06
6	TERMOEXPERT SPÓŁKA AKCYJNA ul. Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle	59,27	40,00	99,27

Informacja o terminie zawarcia umowy: **Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.**

Zatwierdzenie wyboru

.....
(podpis Dyrektora CUW lub osoby
upoważnionej)