

Międzyzdroje dnia: 2023-02-08

Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje

Sygnatura: **RI.ZP.271.2.2023**

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

P O W I A D O M I E N I E **o zmianach SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **”Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędna infrastruktura techniczną w Lubinie - ETAP 1”, w ramach realizacji zadania pn. "Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z dwoma pawilonami, sceną, elementami małej architektury, miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie - etap 1".** – znak sprawy **RI.ZP.271.2.2023.**

Zamawiający, **Gmina Międzyzdroje**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zostały zmienione dokumenty postępowania - Przedmiary robót branży budowlanej:

1. 01_zagospodarowanie _tylko do wyceny ETAP1_PRZEDMIAR.ath
2. 01_zagospodarowanie _tylko do wyceny ETAP1_PRZEDMIAR.pdf

Oraz

Gmina Międzyzdroje, działając na podstawie art. 286 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia **2023-02-28** godz. **10:00** na dzień **2023-02-17** godz. **12:00**.
- otwarcia ofert, z dnia **2023-02-28** godz. **10:10** na dzień **2023-02-17** godz. **12:10**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY

Adam Szczodry

