

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt. **ZP.271.1.80.2022.AW**

Kędzierzyn-Koźle, dnia: **25.07.2022r.**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ***Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej - III POSTĘPOWANIE***

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.*) udostępnia informację z otwarcia ofert. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi 90 000,00 zł brutto.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **25.07.2022r. o godz. 11:15**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów cząstkowych)	Doświadczenie projektanta
1.	FIRMA „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice	329 640,00 zł	1. Termin przygotowania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiającemu – <u>do zaakceptowania</u> – 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia), b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości – 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego) 3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami, b) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę c) wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę d) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu), e) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich - 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości 4. Termin stabilizacji (trwałej) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego	4 opracowania

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



			szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru – 42 dni kalendarzowych od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna RAZEM: 217 dni kalendarzowych	
2.	PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 45-920 Opole	215 250,00 zł	1. Termin przygotowania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiającemu – <u>do zaakceptowania</u> – 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia), b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości – 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego) 3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami, b) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę c) wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę d) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu), c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich - 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości 4. Termin stabilizacji (trwałej) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru – 42 dni kalendarzowych od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna RAZEM: 217 dni kalendarzowych	4 opracowania

Daniel Bul /-/

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl