

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	PIASKOWICE	13-04-1-07-137 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	7,77	116	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-253 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	14,84	116	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-303 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	3,72	116	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-306 -d -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	0,82	116	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-306 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,55	116	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-308 -c -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	3,51	116	CP-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-174 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,20	116	CP-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-251 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,60	116	CP-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-251 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	116	CP-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-310 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,30	116	CP-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-310 -b -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	2,50	116	CP-W
	CW	PIASKOWICE	13-04-1-07-137 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	1,30	112	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-253 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	2,97	112	CW-W
		MŁOTY	13-04-2-14-303 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	112	CW-W
		MŁOTY	13-04-2-14-308 -c -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	1,87	112	CW-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-174 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,72	112	CW-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-251 -f -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,15	112	CW-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-310 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	1,73	112	CW-W
	H-POZ	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	MŁOTY	13-04-2-14-321 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	ODN-ZŁOŻ	MŁOTY	13-04-2-14-286 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,60	103	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-286 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	9,60	97	SAD-BRYŁ
		MŁOTY	13-04-2-14-286 -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	19,20	103	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -c -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	2	TSZT	6,00	97	SAD-BRYŁ
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -c -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-328 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,60	103	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-328 -c -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	15,60	97	SAD-BRYŁ
		MŁOTY	13-04-2-14-328 -c -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	31,20	103	DOW-SADZ
		LASÓWKA	13-04-2-15-309 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,44	103	DOW-SADZ
		LASÓWKA	13-04-2-15-309 -b -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	1,44	97	SAD-BRYŁ
		LASÓWKA	13-04-2-15-309 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,88	103	DOW-SADZ
		LASÓWKA	13-04-2-15-309 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,67	103	DOW-SADZ
		LASÓWKA	13-04-2-15-309 -f -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	2,67	97	SAD-BRYŁ
		LASÓWKA	13-04-2-15-309 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	5,34	103	DOW-SADZ
		LASÓWKA	13-04-2-15-311 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,73	103	DOW-SADZ
		LASÓWKA	13-04-2-15-311 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	20,73	97	SAD-BRYŁ
		LASÓWKA	13-04-2-15-311 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	41,46	103	DOW-SADZ
	PIEL	PIASKOWICE	13-04-1-07-126 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		PIASKOWICE	13-04-1-07-126 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		PIASKOWICE	13-04-1-07-129 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		PIASKOWICE	13-04-1-07-130 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		PIASKOWICE	13-04-1-07-132 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		PIASKOWICE	13-04-1-07-135 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		PIASKOWICE	13-04-1-07-137 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		PIASKOWICE	13-04-1-07-147 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	PIASKOWICE	13-04-1-07-239 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		PIASKOWICE	13-04-1-07-239 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		PIASKOWICE	13-04-1-07-242 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		MŁOTY	13-04-2-14-319 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
	POPR	LASÓWKA	13-04-2-15-310 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,66	103	DOW-SADZ
		LASÓWKA	13-04-2-15-310 -b -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	4	TSZT	3,66	98	POP-BRYŁ
		LASÓWKA	13-04-2-15-310 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	7,32	103	DOW-SADZ
		LASÓWKA	13-04-2-15-311 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		LASÓWKA	13-04-2-15-311 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	4	TSZT	1,50	98	POP-BRYŁ
		LASÓWKA	13-04-2-15-311 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
NAS	SEL-ZPN	MŁOTY	13-04-2-14-337 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		MŁOTY	13-04-2-14-337 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		MŁOTY	13-04-2-14-337 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
OCHRL	O-GRODZN	MŁOTY	13-04-2-14-286 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	4,00	140	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-286 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	7,20	140	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-286 -a -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	200,00	144	WYK-SLUI
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	140	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,40	140	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -a -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	90,00	144	WYK-SLUI
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	140	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	5,70	140	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -c -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	160,00	144	WYK-SLUI
		MŁOTY	13-04-2-14-328 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	4,00	140	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-328 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	13,10	140	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-328 -c -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	360,00	144	WYK-SLUI
	O-GRODZR	PIASKOWICE	13-04-1-07-244 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		PIASKOWICE	13-04-1-07-244 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	400,00	146	K GRODZEŃ
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	100,00	144	WYK-SLUI
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	400,00	146	K GRODZEŃ
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	300,00	144	WYK-SLUI
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	400,00	146	K GRODZEŃ
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	350,00	144	WYK-SLUI
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
	O-PROGNF	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	KON-PULF	Kontrol.zbiór owadów z puł.fer	-----	H	240,00	130.02	KON-PULF
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	80,00	130	PULF
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	80,00	130	PULF
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	KON-PULF	Kontrol.zbiór owadów z puł.fer	-----	H	120,00	130.02	KON-PULF
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	39,00	130	PULF
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	39,00	130	PULF
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	KON-PULF	Kontrol.zbiór owadów z puł.fer	-----	H	20,25	130.02	KON-PULF
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	27,00	130	PULF

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNF	LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	27,00	130	PULF
	O-PROGNŚ	MŁOTY	13-04-2-14- - -	SZUK-ZAS	Próbné poszukiwania zasnuí Św	-----	SZT	15,00	134.01	SZUK-ZAS
	O-SMIECI	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		LASÓWKA	13-04-2-15-291 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	LASÓWKA	13-04-2-15-291 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	111,00	127	PUL-WT
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	33,00	127	PUL-WT
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	108,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	-----	m3	10,00	152	KOR-DRWI
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	-----	m3	10,00	152	KOR-DRWI
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	-----	m3	20,00	152	KOR-DRWI
	O-ZWWTÓRT	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	320,00	384	GODZ RH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	320,00	384	GODZ RH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	320,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00	165	DOZ DOG
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00	165	DOZ DOG
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	165	DOZ DOG
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
POZ	IIB	PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	378,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	378,00	1	CWD-P
	IVD	PIASKOWICE	13-04-1-07-140 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	594,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	594,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	269,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	269,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-146 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-146 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-148A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-148A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-148B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	602,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-148B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	602,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-241 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	968,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-241 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	968,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-242 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	756,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-242 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	756,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-244 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	367,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	367,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-246 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	383,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	PIASKOWICE	13-04-1-07-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	383,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-254 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	603,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-254 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	603,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	411,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	411,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	976,00	1	CWD-P
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	976,00	1	CWD-P
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	1	CWD-P
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	1	CWD-P
		MŁOTY	13-04-2-14-299 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 208,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-299 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 208,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-305 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 850,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-305 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 850,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 213,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 213,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-340 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	948,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-340 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	948,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-122 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-122 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-122 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-122 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-122 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	546,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	546,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-146 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	2 285,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-146 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	2 285,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	985,00	1	CWD-P
		LASÓWKA	13-04-2-15-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	985,00	1	CWD-P
		LASÓWKA	13-04-2-15-292 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 251,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-292 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 251,00	2	CWD-D
	IVDU	PIASKOWICE	13-04-1-07-247 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-247 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-248 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	577,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-248 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	577,00	1	CWD-P
		MŁOTY	13-04-2-14-272 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	289,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-272 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	289,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-272 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	841,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-272 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	841,00	2	CWD-D
	PM	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	PR	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 500,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 500,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 200,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 200,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 500,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 500,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	470,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	470,00	2	CWD-D
	PTW	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	304,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	304,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-305 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-305 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-305 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-305 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-306 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-306 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-306 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-306 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-318 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-318 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-318 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-318 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-330 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-330 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-330 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-330 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-330 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-330 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-122 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-122 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	852,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LASÓWKA	13-04-2-15-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	852,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-194 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-194 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-208 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-208 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-208 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-208 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-209 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-209 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-209 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-209 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-251 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	429,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-251 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	429,00	2	CWD-D
	TWP	PIASKOWICE	13-04-1-07-129 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-129 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-238 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-238 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07-239 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-239 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-241 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-241 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-284 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-284 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-306 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-306 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	388	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	388	GODZ RH23
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	PIASKOWICE	13-04-1-07-137 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		PIASKOWICE	13-04-1-07-137 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		PIASKOWICE	13-04-1-07-241 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		PIASKOWICE	13-04-1-07-246 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-178 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		LASÓWKA	13-04-2-15-178 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	386	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-208 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	386	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-209 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	386	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-253 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	386	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-254 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	386	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-257 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	386	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-260 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-312 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		LASÓWKA	13-04-2-15-312 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		LASÓWKA	13-04-2-15-312 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	LASÓWKA	13-04-2-15-312 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.