

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt **ZP.271.1.8.2023.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, dnia: **15.03.2023r.**

## **WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 w zw. z art. 137 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.*) z uwagi na trwające konsultacje z projektantem dokumentacji, w sprawie udzielenia wyjaśnień treści SWZ, w celu zapewnienia czasu na zapoznanie się z odpowiedziami, informuje o przedłużeniu:

- a) Terminu składania ofert: z **21.03.2023r.** godz. **11:45** na **29.03.2023r.** godz. **11:45**
- b) Terminu otwarcia ofert: z **21.03.2023r.** godz. **12:00** na **29.03.2023r.** godz. **12:00**
- c) Terminu związania ofertą: z **18.06.2023r.** na **26.06.2023r.**

Wadium należy wnieść w terminie do dnia **29.03.2023r.** do godz. **11:45**.

Zamawiający w najbliższych dniach opublikuje odpowiedzi na złożone wnioski o udzielenie wyjaśnień treści SWZ.

Adekwatnie do powyższego, działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostanie opublikowane w dniu 17.03.2023r.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą **zmianę, jako stanowiącą integralną część SWZ**. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych  
**Daniel Bul /-/**